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EDITAL DE CONCORRÊNCIA - N° 2023.1403-001/SEMEB. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, com sede 
Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62.930-000, Limoeiro do Norte - Ceará , 
nomeada pela Portaria n° n2  105/2022, de 17 de maio de 2022, torna público para conhecimento 
dos interessados que As 09 horas do dia 25 de abril de 2023, na sala de reuniões no endereço 
acima citado, em sessão pública, dardo inicio aos procedimentos de recebimento e abertura de 
documentos de habilitação e de propostas de pregos da licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, 
do tipo Menor Preço Global, Contratação sob o Regime de Execução Indireta, Empreitada por 
Preço Unitário, sendo o setor interessado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA EEIF. UNIDADE ESCOLAR DO SETOR IRRIGADO 
NH4 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM 0 CONSTANTE NO PROJETO 
BÁSICO E NOS TERMOS DO EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, 
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.2  8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e Lei Complementar n2  123/2006. 

Compõem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentada: 

PARTE A- Condições para competição, julgamento e adjudicação. Em que são estabelecidos os 
requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato. 

PARTE B - ANEXOS 

II 
III 
IV 

ANEXO 
, ANEXO 

ANEXO 
ANEXO 

Projeto Básico de Engenharia 
Proposta Padronizada 
Modelo de Carta Fiança 
Minuta do Contrato 

DAS DEFINIÇÕES: 

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste 
documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a 
seguir: 
A) CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, através da 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo 

desta licitação. 
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o objeto. 

D) CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte/CE. 

Cópia do Edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados gratuitamente pelo site 

https://www.tce.ce.gov.br/ no campo de Licitações Municipais. 

1- DO OBJETIVO 

1.1 - A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA EEIF. UNIDADE ESCOLAR DO SETOR IRRIGADO 
NH4 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM 0 CONSTANTE NO PROJETO 
BÁSICO E NOS TERMOS DO EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
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2.1 - Poderão participar desta licitação empresas que atuem no ramo, localizada em qua qu r 
Unidade da Federação, sob a denominação de sociedades (sociedades em nome coletivo, em 

comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples 
(associações e fundações) - exceto sociedade cooperativa - devidamente cadastradas ou não, que 
atendam a todas as condições exigidas neste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou 
cadastramento compatíveis com o objeto da licitação. 
2.2 - Não poderão participar licitantes com sócios, diretores, representantes ou responsáveis 
técnicos em comuns. 
2.2.1 - Se antes do início da abertura dos envelopes de habilitação for constatada a comunhão de 
sócios, diretores, representantes ou responsáveis técnicos entre licitantes participantes, somente 
uma delas poderá participar do certame. 
2.2.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores, representantes ou responsáveis técnicos 
entre licitantes participantes após a abertura dos envelopes de habilitação, tornará inabilitadas as 

, referidas empresas, não podendo participar da fase posterior do certame, uma vez que tal fato 
quebra o sigilo das propostas contrariando o Art. 3° da lei 8.666/93. 

• 
2.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrem em processo de 
falência; de dissolução; de fusão, cisão ou incorporação; ou ainda, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com o Município 
de Limoeiro do Norte-Ceará, ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 
2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um representante que, devidamente munido de 
documentação hábil de credenciamento, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento 
licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato 
da entrega dos envelopes exibir um documento de identificação com foto expedido por órgão 

2.4.1 Por documento hábil, entende-se: 
a) Procuração pública ou particular especifica para a presente licitação, constituindo o 
representante, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante que declare 
expressamente seus poderes para a devida outorga; Em se tratando de procuração particular, 
esta deverá vir com firma reconhecida. 
b) Instrumento que comprove a capacidade de representar a empresa, caso o representante não 

, seja o titular. 
2.4.2 - Quando o representante for titular da empresa deverá entregar o original ou cópia 
autenticada do documento que comprove tal condição. 
2.5 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não 
implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder 
pela mesma. 
2.6 - 0 interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no presente 
Edital para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos documentos 
exigidos. A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos da 
CONCORRÊNCIA e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e 
consolidada. 
2.7 - Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o presente edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, devendo protocolar o pedido 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei 8.666/93. 
2.8 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal c municação 
não terá efeito de recurso. 
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licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
2.10 - Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações 
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não 
lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
2.10.1 - O endereçamento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Limoeiro do Norte; 
2.10.2 - A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 
domicilio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na 
sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Limoeiro do Norte, dentro do prazo 
editalício; 
2.10.3 - 0 fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens 
discutidos; 
2.10.4 - 0 pedido, com suas especificações; 
2.11 - Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 
2.12 - A resposta do Município de Limoeiro do Norte, será disponibilizada a todos os interessados 
mediante afixação de cópia da integra do ato proferido pela administração no flanelógrafo do Setor 
de Licitações do Município de Limoeiro do Norte, constituirá aditamento a estas Instruções. 
2.13 - 0 aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 
2.14 - Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos 
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
2.14.1 - Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3. DA HABILITAÇÃO: 

Os interessados habilitar-se-do para a presente licitação, mediante a apresentação dos seguintes 
Documentos, os quais serão analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade: 

3.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

• 3.1.1. a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todos os aditivos, 
ou se for o caso do último aditivo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição 
de seus administradores. b) Registro comercial, no caso de empresa individual. c) Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício. d) 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir, 
3.1.2 - Documento Oficial de Identificação Valido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 

3.2. RELATIVA it REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante; 
3.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/10/2014; 
3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
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3.3. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

3.3.1 - Certidão Negativa de Falência / Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante. 
3.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais 
quando encerrados a mais de 03(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente 
assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, devidamente 
averbados na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em outro órgão equivalente; 
3.3.3. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 12  do Art. 56 da Lei n2  
8.666/93, no montante de: R$ 17.515,47(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta 

• e sete centavos). 
3.3.3.1. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em 
dinheiro, títulos da divida pública, seguro garantia, ou por fiança bancária; 
3.3.3.1.1. Ao optar por caução em dinheiro, os interessados deverão se dirigir a Unidade 
Arrecadadora/Tesouraria-Secretaria Municipal de Finanças do município de Limoeiro do Norte, 
sito à Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62.930-000, Limoeiro do Norte - Ceará, 
para informações sobre a agência bancária e conta corrente especifica para esta finalidade. 

, 3.3.3.2. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da divida pública, estes deverão vir 
acompanhados de laudo de autenticidade e de laudo de valor atribuído aos títulos, com valores 
atualizados expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central do Brasil, há no 
máximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame. 
3.3.3.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o 
documento no original fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, 
constar: 
3.3.3.3.1 Beneficiário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 
3.3.3.3.2. Objeto: Garantia da participação na CONCORRÊNCIA n2. 2023.1403-001/SEMEB. 
3.3.3.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado. 

• 

3.3.3.3.4. Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias. 
3.3.3.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante deverá fazer a comprovação 
da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes; 
3.3.3.5. A liberação de qualquer das garantias somente será feita, para o(s) licitante(s) 
inabilitado(s), após concluída a fase de habilitação, e, para as demais, somente após o encerramento 
de todo o processo licitatório; 
3.3.3.6. A garantia da proposta poderá ser executada; 
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 
b) se o licitante não firma o contrato; 
c) se o licitante não fornecer a Garantia Contratual. 

3.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.4.1 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

3.4.1.1 - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão 
para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. 

Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62930-000, Limoeiro do Norte - Ceara 
CNPJ n2  07.891.674/0001-72 

iliffi'dãdjnEtiaTazéridã-Municipal-do-clomicilio ou'secie-cialicAnt 
3.2.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A das Consolidações das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

Zi.c)  
?' 

Z 	 73 
§ Pagina 0 

fl' 	o 
	 0 

‘.\3  Rubrica 
s?'s &ci 	S 0  



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES INOVAÇÃO  E TRANSPARENCIA 

  

warxlvT, 	- _rerall7Mn1=301Mem-  	I e.a.af 

Pr4fr'ftl'l 
p. De 
c26-- 	c<N 

Pá ina 

	 0 
Rubrica 
cf 

3.4.1.2 - 	
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Indicação do aparelhamento/equipamento técnico necessário para realização do obje 	a 
licitação em conformidade com a exigência minima de aparelhamento/equipamento técnico, 
apresentando relação explicita dos mesmos, e da declaração formal de sua disponibilidade, 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas cabíveis. Os 
equipamentos relacionados não poderão encontrar-se vinculados a outro contrato, enquanto 
estiver em vigor o contrato relativo ao objeto desta licitação. 

3.4.1.3 - Atestado firmado pela Secretaria DE EDUCAÇÃO BASICA, Setor de engenharia, que o 
profissional responsável técnico da empresa efetuou visita prévia ao local onde se realizarão os 
serviços/obra ou Declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes A natureza dos trabalhos, 
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador; 

3.4.1.3.1 - A visita deverá ser agendada junto A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, e somente será 
válida se realizada pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) da empresa. 

• 3.4.2 - CAPACITACAO TÉCNICA PROFISSIONAL 

3.4.2.1 - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, 
bem como a qualificação profissional de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos. 
3.4.2.2 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nivel superior, devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de no mínimo de 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade 
técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), obras ou serviços de engenharia de 
características técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes As respectivas parcelas de 
maior relevância, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços. 
3.4.2.3 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor 
ou responsável técnico. 

• 
3.4.2.3.1 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social ou estatuto social e aditivos. 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 
registrada junto ao órgão competente. 
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação será atendida 
mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente 
assinada ou Contrato de Prestação de Serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

3.4.2.3.2 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior 
relevância os itens descriminados no ANEXO I 

3.4.2.4 - O profissional responsável técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
anexado pela licitante, deverá obrigatoriamente apresentar certidão de registro de quitação junto 
ao CREA, e participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação. 

3.4.2.4.1 - Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela proponente para fins de comprovação de capacitagdo técnica, declarem que 
participarão, permanentemente, a serviço da proponente, das obras objeto desta licitação, que 
deverá vir com firma reconhecida para comprovar a veracidade das informações. 
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3.5.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.2  9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 72  da Constituição Federal, não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 
3.5.2 - Declaração expressa do responsável legal do licitante, de que não existe superveniência de 
fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as 
exigências contidas no edital. 
3.5.3 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da 
Lei Complementar N2. 123/06, para que estas possam gozar dos benefícios previstos na referida Lei 
é necessário apresentação de Certidão de Enquadramento/Reenquadramento de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante 
e/ou Declaração de Enquadramento/Reenquadramento de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte devidamente arquivada na Junta Comercial da Sede da Licitante, nos termos do Art. 
32  da Lei Complementar 123/06 e na Instrução Normativa n2  10, de 05/12/2013 do Departamento 

• de Registro Empresarial e Integração - DREI. 

3.5.3 As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar N2. 123/06 e Lei 147/2014, para que estas possam gozar dos benefícios previstos 
nos referidos diplomas legais é necessário, apresentar Declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte (ME ou EPP), nos termos do art. 30  do referido diploma legal. 

• 

3.5.3.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) que possua 
restrição fiscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, deverá apresentar a declaração de 
que consta a restrição fiscal e que se compromete em sanar o vicio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
conforme dispõe o art. 43, §12  da Lei Complementar N2. 123/06. 
3.6 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaração exigida no 
item anterior, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura 
do contrato. 
3.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição 
3.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
3.7.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito ã contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n'28.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado ã Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.8. A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. Toda a 
Documentação deverá estar atualizada nos termos da legislação vigente; 
3.8.1 - Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser 
apresentados em uma única via original ou cópia autenticada. 
3.8.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
3.8.3 - Não seek aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
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documentos referentes à habilitação, à proposta de prego e seus anexos, deverão ser apresiitad  
no idioma oficial do Brasil. 
3.8.5 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em lingua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
3.8.6 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a 
disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo 
através de consulta eletrônica. 
3.8.7 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu 
funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser 
inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade 
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de 
ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL nas condições de autenticação 
exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha 
sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o 
mesmo se proceda. 
3.8.8 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade 
expressamente determinado ou exigidos neste edital, não poderão ter suas datas de expedição 
superiores a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da presente licitação. 
3.8.9 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de 
seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de os mesmos serem desconsiderados pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
3.9 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições do 
item 3 deste edital serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.10 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido 
posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer 
qualquer adendo em documento entregue à Comissão, QUE REQUER, SE POSSÍVEL, QUE OS 
DOCUMENTOS NÃO SEJAM APRESENTADOS EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL 
PROCEDIMENTO DANIFICA AS ESTRUTURAS DOS MESMOS, DIFICULTANDO 0 SEU 
ARQUIVAMENTO. 
3.11 - A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de 
verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada. 
3.12 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 
3.13 - A CPL sugere que a documentação seja apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, 
item a item, carimbada e assinada pelo titular ou responsável pela firma licitante, sendo endereçada 
e encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado, contendo a seguinte 
inscrição: 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N°. 2023.1403-001/SEMEB 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: 

4- DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1- Será aceito apenas um único envelope  contendo as propostas de preps, devidamente lacrado, 
apresentado juntamente com o envelope de documentação, sobrescrito: 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62930-000, Limoeiro do Norte - Ceara 

CNPJ n2  07.891.674/0001-72 

• 



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

IMMIIIMIMearaltUdIA'Nfa&j&a:001/SEMEB 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAMC,  SOCIAL: 

  

ADA Er .2.43- *.aaraz Jr 

 

    

9 psi_ DE 4%  

D16,  

Pagina 

	 o 
\t, Rubrica e 

4.2 - As de pregos deverão ser confeccionadas em única via, em papel timbrado, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão Social e endereço do proponente, datadas, assinadas ou 
rubricadas em todas as folhas pelo representante legal e pelo responsável técnico da licitante, 
devidamente qualificados no processo licitatório. 
4.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, conforme Anexos I e II; 

b) Preço Global por quanto à licitante se compromete a executar os serviços objeto desta 

Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso; 
c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no minim, 60 (sessenta) dias; 

d) Prazo de execução dos serviços que será de 180 (cento e oitenta) dias. 
4.2.2 - A proposta, deverá ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a especificação 
do Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitário e total, e o global do 

orçamento por extenso, e ainda com: 
4.2.2.1 - Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento 

apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de 
cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, 
transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários ã execução dos 

serviços. 
4.2.2.2 - Composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas). 

4.2.2.3 - Composição de Encargos Sociais de sua proposta de pregos. 

4.2.2.4 - Cronograma Físico Financeiro; 
4.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa 
no Orçamento da A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE para o item conforme 

constante do Anexo I. 
4.4 - Os valores contidos nas propostas serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) 

mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$). 
4.5 - Os pregos constantes da proposta da licitante deverão conter apenas duas casas decimais 
após a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as 

duas casas decimais dos centavos. 
I  4.6 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 

4.6.1 - materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
4.6.2 - carga, transporte, descarga e montagem; 
4.6.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
4.6.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
4.6.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados ã Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços; 
4.7 - O serviço será contratado por MENOR PREÇO GLOBAL - EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO. 
4.8 - No caso de empreitada por valor unitário, os valores unitários, total e global da proposta, 

não poderão ser superiores aos especificados no ANEXO I - Orçamento Básico elaborado por 

engenheiro civil do Município, já no caso de empreitada por valor global, os valores da 

etapas/parcelas, não poderão ser superiores aos especificados no ANEXO I - cronograma fisico-

financeiro elaborado por engenheiro civil do Município. 

4.9 - Será desclassificada a proposta que: 
4.9.1 - Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 
4.9.2 - Estiver em desacordo com as exigências do presente Edital, em especial ao seu item 4; 
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a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
4.9.4 - Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os pregos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou A totalidade da remuneração; 
4.9.5 - Apresentar pregos manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato; 
4.9.5.1 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela Administração, ou 
b) Valor orçado pela Administração. 
4.9.5.2 - Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar 
a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, 
da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

5- DOS PROCEDIMENTOS 

5.1 - Os envelopes "A" - Documentação e "B" - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela 
Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital. 
5.2 - Após, o Presidente da Comissão receber os envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o prazo 
de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos 
outros que não os existentes nos referidos envelopes. 
5.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de 
habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a 
idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas 
estão devidamente autenticadas. 
5.4 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em seguida 
postos A disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
5.5 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. 
5.6 - Se presentes os prepostos das licitantes A sessão, o Presidente da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, 
fundamentando a sua decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes 
declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. 
Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na presença da Comissão. 
5.7 - Caso não estejam presentes A sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos 
referidos no item anterior será feita através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação, 
para querendo, interpor recurso da decisão da Comissão, iniciando-se no dia útil seguinte A 
publicação, o prazo de 05(cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega A Comissão das razões e 
contra razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa. 
5.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão 
marcará a data e horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja 
comunicação As licitantes será feita com a antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas da 
data marcada, através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação. 
5.9 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante 
inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos. 
5.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido 
envelope, que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da d ta 
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5.11 - Seri feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão conferirá se foram entr u s 
no referido envelope a Proposta. 
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os 
aspectos formais da Proposta. 0 não atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital 
será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 
5.12.1 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos centavos, 
decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos centavos não 
ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do valor global da 
proposta da licitante. 
5.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não 
desclassificadas pela ordem crescente dos pregos nelas apresentados; 
5.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, o desempate se fará por 
sorteio, em sessão pública, para o qual todos os licitantes serão convocados, ou na mesma sessão de 
julgamento das propostas, observadas as condições de preferência para a microempresa e empresa 
de pequeno porte. 
5.15 - Seri assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaração que comprova esta 
condição exigida neste edital. 
5.16 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
proposta mais bem classificada. 
5.17 - ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de prego inferior Aquela considerada vencedora do certame, ficando obrigada a 
apresentar a proposta adequada com todas as exigências do item 04 do presente edital no prazo 02 
(dois) úteis sob pena de decair o direito a contratação; 
5.17.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do subitem 5.16, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
5.17.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.16, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
5.17.4 - Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
5.17.5 - 0 disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
5.18 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, 
suspenderá a sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e 
pelos prepostos dos licitantes que participam da licitação. 
5.19 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o Presidente da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a 
sua decisão e registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre 
a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os 
autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da 
Comissão. 
5.20 - Caso não estejam presentes ã sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos 
referidos no item anterior será feita através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação, 
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a 
entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será 
suspensa. 
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo Presidente da 
Comissão, na presença dos prepostos das licitantes. 
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outra ocasido, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes aindn6 
abertos deverão ser rubricados pelos membros e se possível por, no mil-limo 02 (dois) prepostos de 
licitantes presentes. 
5.23 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os 
Orçamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de 
obter melhores subsídios para as suas decisões. 
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a 
conclusão do procedimento. 
5.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos 
envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia ail subsequente, na 
mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, 
fazendo a publicação através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação. 
5.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem 
prego ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este 
último. 

• 
' 5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 

em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar 
As licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas nos termos do art. 48 da Lei n.2  8.666/93. 
5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe 
desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato 
superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

6- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

• 

6.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com 
classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
6.2 - A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de pregos seja vencedora são da competência do Gestor da Secretaria Municipal de 
Limoeiro do Norte/CE. 
6.3 - A Administração Pública Municipal, se reserva o direito de não homologar e revogar a 
presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

i comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o 
direito. 

7- DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL 

7.1 - O Município de Limoeiro do Norte, através da Secretaria de Educação Básica e a licitante 
vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da 
convocação para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair do direito A contratação. 
7.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da obra ou serviço constante de sua proposta de preços. 
7.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da 
Secretaria de Educação Básica e terá como gerente de contrato o servidor devidamente designado. 
7.3.1 - Os representantes da contratante anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão sr 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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para representa-lo na execução do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a mante 	a 
obra/serviços como seus responsáveis, durante todo o prazo de sua execução e até o seu 
recebimento definitivo pela Secretaria de Educação Básica, todos os profissionais qualificados na 
habilitação desta licitação, mediante autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser 
substituidos por outros portadores de ART igual ou superior. 
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
7.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
7.6 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente A Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
7.7 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

• 7.8 - A CONTRATADA utilizará, na execução dos serviços, profissionais capacitados e qualificados 
para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais 
de outras Areas. 
7.9 - A CONTRATADA executará os serviços, na sede da Contratante ou em local a ser previamente 
designado por esta, dentro dos padrões e normas. 
7.10 - A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o andamento dos serviços, 
informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias. 
7.11 - 0 prazo para o inicio da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço por parte da Contratada. 
7.12 - 0 Prazo de execução dos serviços obedecerá o projeto de engenharia contido no ANEXO I, 
contados da data de recebimento da ordem de serviço e as etapas obedecerão rigorosamente o 
cronograma físico definido pela A Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, que é parte 
integrante deste Edital. 
7.13 - 0 Prazo de vigência do contrato será de 12 meses dias, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da 

Lei n° 8.666 e alterações posteriores. 
7.14 - Os prazos de inicio da etapa de execução, de conclusão de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo: 
7.14.1 - alteração do projeto ou especificações pela Contratante; 
7.14.2 - superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho A vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições da execução do contrato; 
7.14.3 - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Contratante; 
7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites estabelecidos no 
item 8.4 deste Edital. 
7.14.5 - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela 
Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, em documento contemporâneo A sua ocorrência; 
7.14.6 - omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura do Município, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
7.15 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
Secretaria de Educação Básica do Município de Limoeiro do Norte. 
7.16 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 
e sem que caiba A Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer 
seguintes casos: 
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vigente; 
7.16.2 - lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura do Município a presumir pela não 
conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 
7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
7.16.4 - concordata, falência ou dissolução da empresa ou insolvência de seus sócios, gerentes ou 
diretores; 
7.16.5 - o atraso injustificado no inicio da obra ou paralisação da mesma sem justa causa e prévia 
comunicação a contratante; 
7.16.6 - a subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem prévia autorização da 
Prefeitura do Município, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Instrumento Convocatório e no 
Contrato; 
7.16.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas pelo representante da 
Prefeitura do Município, conforme previsto no parágrafo 12  do art. 67 da Lei n2. 8.666/93; 
7.16.9 - alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
7.16.10 - razões de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela Administração Pública; 
7.16.11 - a supressão, por parte da Administração, de obras ou serviços de engenharia, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato alem do limite estabelecido na lei 8.666/93. 
7.16.12 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 90 
(noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
7.16.13 - 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura do 
Município, decorrentes de obras ou serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado â 
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 
7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execução 
dos serviços, bem como as placas de sinalização adequadas; 
7.16.15 - a não liberação, por parte da Contratante, de Area, local do objeto para execução da obra, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
7.16.16 - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato; 
7.17 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Secretaria de Educação Básica do Município de Limoeiro do 
Norte. 
7.18 - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16 deste Edital, sem que haja 
culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados qu tiver 
sofrido, tendo direito a: 

a) pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão; 
b) pagamento do custo da desmobilização. 

7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos serviços, será responsável 
por sua falta ou reparação, desde que a fiscalização da Prefeitura do Município comprove que danos 
ocorridos tenham resultado da execução imperfeita ou inadequada às especificações de origem. 
7.20 - E facultada a Administração Pública Municipal, quando o convocado não assinar termo do 
contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, 
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primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, de conformidade com este Edi . , su 
revogar esta licitação. 
7.21 - A Administração Pública Municipal, poderá, a seu critério, 
antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 
7.22 - 0 licitante vencedor da Presente licitação, a critério da contratante, no momento da 
contratação, se obriga a prestar garantia numa das modalidades abaixo, nos termos da Lei nQ 
8.666/93 e suas alterações posteriores: 
a) Caução em dinheiro; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária; 
d) Títulos da Divida Pública, atendidos os requisitos anteriormente fixados. 
7.23 - A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato. 
7.24 - A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a execução da prestação a que se 
refere o instrumento contratual, nos termos do parágrafo 49 do artigo 56 do citado diploma legal; 
7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro junto a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, em conta específica, a mesma será devolvida 

e monetariamente, nos termos do parágrafo 4° Artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, e suas alterações 
posteriores; 
7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente será liberada depois de 
certificado, pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, desde que o objeto 
contratado tenha sido totalmente realizado a contento; 
7.27 - A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) dias contados do 
recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s) contratado(s). 

8- DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO 

8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou 
alterações no projeto, plantas e especificações. 
8.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que 
tenham pregos unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou 
abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento. 
8.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens 
correspondentes com os seus respectivos pregos unitários, serão utilizados os pregos unitários 

• 
constantes da tabela de pregos utilizada pela Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, 

, aplicando-se o mesmo percentual de desconto de sua proposta em relação ao orçamento básico do 
Município. 
8.4 - A Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte caberá o direito de promover acréscimos 
ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite e nos termos do art. 
65, parágrafo 1°, da Lei n9  8.666/93. 
8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo 
Aditivo ao contrato, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3. 
8.6 - 0 presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

9-DOSPAGAMENTOS 

9.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado 
através de medição, deverá ser apresentada à Secretaria de Educação Básica do Município de 
Limoeiro do Norte, até o 59  (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins 
de conferência e atestação. 
9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da 
quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento: 
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relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento; 
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior; 
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir 
do recolhimento destes encargos. 
9.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços, 
medições e recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria de Educação Básica do 
Município de Limoeiro do Norte. 
9.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem 
implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências. 
9.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de 
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços. 
9.7 - 0 Contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da proposta, circunstância 
na qual poderá ser aplicado o índice utilizado para a construção civil previsto pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV. 
9.7.1 - No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 
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R=V 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo = Índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta; 
I = Índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 
OBSERVAÇÃO: 0 FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente 
da quinta casa decimal em diante. 

9.8 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administragdo para a justa remuneração do serviço, desde que 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porem de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

9.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data 
do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = (Tx / 100) 
365 

Tx = IPCA (IBGE) 
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VP = Valor da Parcela em atraso 

10 - DAS MULTAS 

• 

10.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas: 
10.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o 
prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao Ultimo prazo parcial, cuja multa 
será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 
10.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo 
contratual; 
10.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por 
culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
10.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por 
descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso; 
10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos 
serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria de Educação 
Básica do Município de Limoeiro do Norte; 
10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) 
dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição. 
10.2 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela Administração Municipal, tendo, a 
partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na 
Tesouraria da Prefeitura do Município, 0 pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se 
esta deixar de recolher multa que lhe for imposta. 
10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da 
última parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores 
das prestações a que correspondam. 
10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão 
devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os 
atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo 
global estabelecido. 
10.5 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à 
multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 
10.6 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente. 

11- DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 1.751.547,14 (HUM MILHÃO SETECENTOS E 
CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), e 
correrá à conta da dotação orçamentária: 

Descrição 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA 
QUADRA DA EEIF. UNIDADE ESCOLAR DO SETOR IRRIGADO NH4 DO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM 0 CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO E NOS 
TERMOS DO EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 

ENDEREÇO: SETOR IRRIGADO NH4, LIMOEIRO DO NORTE, CEARA. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0801 12 361 1208 1.039 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, E DE 
COBERTAS E DEMAIS EQUIP. ESPORT. - ENS. FUND. - FUNDEB 30%; 
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÓES; 
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12 - DOS RECURSOS 

12.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos nos termos 
do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. 
12.2 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
interpostos mediante petição, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da 
recorrente, que comprovará sua condição como tal. 
12.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento das 
propostas deverão ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, no devido prazo, não sendo conhecidos 
os interpostos fora dele. 
12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no 
prazo de 05(cinco) dias úteis. 
12.5 - Decidido o recurso pela Comissão, sem provimento, deverá ser enviado, devidamente 
informado, à Secretaria de Educação Básica do Município de Limoeiro do Norte. 

• 12.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 
vista franqueada ao interessado. 
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

13- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

13.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte para assinar o 
instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo 
justificado aceito pela Contratante, estará sujeita à suspensão temporária de participação em 
licitação promovida pelos órgãos do Município de Limoeiro do Norte, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
13.2 - 0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa de mora 
prevista no presente Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. 
Contratada será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida 
pelos órgãos do Município de Limoeiro do Norte, pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o 
qual estará impedida de contratar com o Município de Limoeiro do Norte. 
13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inidlinea para 
licitar e contratar com o Município de Limoeiro do Norte. 
13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal, à licitante 
vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes 
casos: 
13.4.1 - de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO; 
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAÇÃO DE 
INIDONE1DADE para licitar ou contratar com o Município de Limoeiro do Norte. 
13.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou 
contratar com o Município de Limoeiro do Norte, poderão ser aplicadas juntamente com as de 
MULTA prevista neste Edital; 
13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE para licitar ou contratar com 
o Município de Limoeiro do Norte, poderão também ser aplicadas As licitantes ou aos profissionais 
que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal: 

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administração Pública em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
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causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promov dd 	a 
reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a sanção. 
13.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva do(a) Secretário(a) de Educação 
Básica de Limoeiro do Norte. 

14- DOS ENCARGOS DIVERSOS 

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas 
normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou 
serviço a ser executado. 
14.2 - As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como 
a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratada. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte, sito à Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 
2121, Centro, CEP: 62.930-000, Limoeiro do Norte - Ceará, de segunda a sexta-feira, no horário de 
08:00h As 13:00h. 
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado 
autoridade competente: 
- Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei; 
- Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 
15.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
15.3 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, 
durante o expediente normal. 
15.4 - Fica eleito o foro de Limoeiro do Norte/CE para dirimir qualquer dúvida na execução deste 

Edital. 

Limoeiro do Norte/CE, 22 de margo de 2023 

e„,vaA,40 ,r).)-,30 so c,7-tir-e- 
1-li r Emanuell Freitas da Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UND. 

.__ 

QTD. 
VALOR 

ESTIMADO 
EXECUÇÃO 	DE 	REFORMA 	E 

RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA EEIF. 
UNIDADE 	ESCOLAR 	DO 	SETOR 

01 
IRRIGADO 	NH4 	DO 	MUNICÍPIO 	DE 
LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM Serviço 01 

R$ 

0 CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO E 
1.751.547,14 

 
NOS TERMOS DO EDITAL, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 

O 
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OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE 

João UdisonlSariya itruz 
Eng. 	il 

RNP: 0 1322649 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
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1- APRESENTAÇÃO 
2- ORÇAMENTO, RESUMO DO ORÇAMENTO 
3- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
4- RELATÓRIO ANALÍTICO 
5- COMPOSIÇÃO DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS 
6- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
7- PLANTAS 
8- ART 
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1.0 APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte apresenta o projeto de Reforma e 

Recuperação da Quadra do Setor Irrigado NH4, no município de Limoeiro do Norte. 

A intervenção foi definida pela Secretaria de Educação do Município, considerando a 

necessidade de melhoria das instalações físicas da quadra para atender aos alunos da 

Escola e a comunidade que habita a localidade. 

Serão executados os serviços: 

- Piso industrial da quadra 

- Reforma nos Vestiários 

- Pintura da quadra 

- Coberta da quadra 

- Piso do entorno da quadra 

Jo-áo MS0 
E ii  

RNP: Ob 

Sa 	Cruz 

13;.2649 
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2-ORÇAMENTO, RESUMO DO ORÇAMENTO 

Jo'áo Udisor, 
E. in 

RNP: Oo 	.:2049  
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compostc0e 

VERSÃO 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NORA 	7/E5 	REF, 

83,65% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	---b192.1 

0,00% 	0„64.pa. 	414 

DESCRIÇÃO: REFORMA E REcuPERAÇA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

'3 LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE ,41() 

UNIDADES: 1653.63M2 
/ 	

FLS. 

- 
VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 P' 
r 

CPL 

0 

O 
o 

O 

2.1 \.3 Cruz 

CI 
1322649  

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO IOTA d s• 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 101.085,39 5,77 

2 SUPERESTRUTURA 369.070,38 21,07 

3 SISTEMA DE COBERTURA 385.036,11 21,98 

4 PISO 289.489,74 16,53 

5 ESQUADRIAS] 4.838,86 0,28 

6 REVESTIMENTO DE PAREDES 52.114,02 2,98 

7 PINTURA E ACABAMENTOS 118.819,94 6,78 

INTALAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA 14.020,48 0,80 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VESTIARIO 1.244,30 0,07 

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOFERICAS(SPDA) 14.104,68 0,81 

11 INSTALAÇÕES H ID ROSAN ITÁRIAS 15.993,33 0,91 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 127.279,49 7,27 

13 BANHEIRO PCD 26.364,83 1,51 

14 COBERTA DA ARQUIBANCADA 1 92.1 02,29 10,97 

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 39.983,30 2,28 

VALOR ORÇAMENTO: 1.359.716,87 100,00 

VALOR BDI: 391.830,27 

VALOR TOTAL: 1.751.547,14 

Jo'o UdISO 
En 

RNP: O 

Página: 1 
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OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 
VONIS _mCs 

	

53,55% 	47,78% 

	

84,44% 	47,48% 

0.00% 	0,00% 
 

05/2021 

02/2523 

J 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SEINFRA 

SINAPI 

Composk5e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 
g 
n 

FLS." 
dV 

VALOR POR 
UNIDADE: CPL. 

R$ 1.059,21 ‘44-  

- 

ITEM, .. 	CODIGti - , pEscRiglko
,  
" EO Ni' uND 

4 4 

QUANIIDADE , 	fltnii 
UNITÁRIO R$ 

--..-", 

TOTAL R$ 

1 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 101.086,39 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 195,12 2.341,44 

1.2 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO Al SEINFRA UN 1,00 6.849,10 6.849,10 

1.3 C2850 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E 
LÓGICA 

SEINFRA UN 1,00 1.685,22 1.685,22 

1.4 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 1.291,91 1.291,91 

1.5 C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL SEINFRA M2 1.104,00 60,52 66.814,08 

1.6 C1066 
DEMOLIÇÃO 	DE 	PISO 	CIMENTADO 	SOBRE 	LASTRO 	DE 
CONCRETO 

SEINFRA M2 173,80 29,53 5.132,31 

1.7 C1065 
DEMOLIÇÃO 	DE 	PISO 	CERÂMICO 	SOBRE 	LASTRO 	DE 
CONCRETO 

SEINFRA M2 71,60 31,79 2.276,16 

1.8 	a  C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS SEINFRA M2 256,50 56,77 14.561,51 

1.9 C2210 
1 

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 7,36 18,16 133,66 

2 SUPERESTRUTURA 369.070,38 

2.1 CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES 8.003,22 

2.1.1 C1399 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 
12mm UTIL. 5X 

SEINFRA M2 28,08 123,55 3.469,28 

2.1.2 103669 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF  02/2022 

SINAPI M3 4,20 1.079,51 4.533,94 

2.2 ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA 361.067,16 

12.1 C1601 LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 30m SEINFRA M2 278,17 45,20 12.573,28 

2.2.2 100776 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES 	PARAFUSADAS, 	INCLUSOS 	PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

SINAPI KG 12,840,60 27,14 348.493,88 

3 SISTEMA DE COBERTURA 386.036,11 

3.1 C2433 
TELHA DE AV) ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 
22m 

SEINFRA M2 1.376,41 218,53 300.786,88 

3.2 C2433 
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 
22m 

SEINFRA M2 277,22 218,53 60.580,89 

3.3 	110 C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA SEINFRA M2 147,33 76,09 11.210,34 

3.4 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 84,06 56,95 4.787,22 

3.5 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA to 77,70 15,37 1.194,25 

3.6 C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm SEINFRA M 89,00 72,77 6.476,53 

4 PISO 289.489,74 

4.1 C1920 
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO 
(INTERNO) 

SEINFRA M2 1.104,00 147,82 163.193,28 

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM SEINFRA M2 1.349,49 48,91 66.003,56 

4.3 CO219 ARMADURA DE TELA DE AÇO SEINFRA M2 1.349,49 30,09 40.606,15 

4.4 C3450 
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm 
EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m 

SEINFRA M2 173,80 63,07 10.961,57 

4.5 C3001 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

M2 71,60 110,55 7.915,38 

4.6 C1427 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 
6mm 	EM CERÂMICA, 	ACIMA DE 	30x30 	cm 	(900 	cm') 	E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 71,60 11,31 809,80 

6 ESQUADRIAS] 4.838,86 

5.1 C1977 
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 
(0.80X 2.10)m 

SEINFRA UN 4,00 972,17 3.888,68 

5.2 C1985 
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 
2.10)m 

SEINFRA UN 1,00 950,18 950,18 

s REVESTIMENTO DE PAREDES 	
1\ 	.\\ 

62.114,02 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 05102/2023 EDI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cc/00*U 

RSÃO 

027 I COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

IIA 

83,85% 

84,44% 

0,00% 

LIES 

	

47,78% 	05/2021 

	

47,48% 	02/2023 

764.7"  
000% 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 
FLS. 

C VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

\%.' 	c PL 	(•," 

ITEM C 	iCs0 	'  '- 	DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 
kip 

UNITÁRIO R$ 

t7 	: 
, 	FREW 

TON,. R.V 

6.1 C1221 
EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 

SEINFRA M2 334,88 39,46 13.214,36 

6.2 C4445 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

SEINFRA M2 334,88 116,16 38.899,66 

7 PINTURA E ACABAMENTOS 118.819,94 

7.1 100759 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF 01/2020 PE 

SINAPI M2 997,29 56,67 56.516,42 

7.2 100757 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF 01/2020 PE 

M2 301,08 57,31 17.254,89 

7.3 	lik  100721 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 	METÁLICAS 	(EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI M2 301,08 29,11 8.764,44 

7.4 C1207 
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 
ACR1LICA 

SEINFRA M2 248.00 19,43 4.818,64 

7.5 g1616 LATEX TRES DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 527,86 32,75 17.287,42 

7.6 C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA SEINFRA M 360,00 38,20 13.752,00 

7.7 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 15,96 26,70 426,13 

8 INTALAçÃo ELÉTRICA DA QUADRA 14.020,48 

8.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.122,31 

' 	8.1.1 00013393 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, 	EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

SINAPI UN 1,00 467,45 467,45 

8.1.2 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR SEINFRA UN 1,00 111,98 111,98 

8.1.3 00002370 
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSA0 
MAXIMA DE 240 V 

SINAPI UN 1,00 16,75 16,75 

8.1.4 00002370 
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 
MAXIMA DE 240 V 

SINAPI UN 1,00 16,75 16,75 

8 1 5 C4562 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 
DPS's -40 KA/440V 

SEINFRA UN 2,00 153,42 306,84 

8.1.6 I3875 
, 

DISPOSITIVO 	DIFERENCIAL 	RESIDUAL 	TETRAPOLAR 	25A, 
SENSIBILIDADE 300mA 380V 

SEINFRA UN 1,00 202,54 202,54 

8.2 	10 ELET6ODUTOS E ACESSORIOS 6.398,32 

8.2.1 95795 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  10/2022 

SINAPI UN 10,00 36,06 360,60 

8.2.2 95787 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 
Ago 	GALVANIZADO 	DN 	20 	MM 	(3/4"), 	APARENTE 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2022 

SINAPI UN 10.00 31,60 316,00 

8.2.3 95795 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  10/2022 

SINAPI UN 3,00 36,06 108,18 

8.2.4 95801 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE /kg() 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  10/2022 

SINAPI UN 2,00 43,39 86,78 

8.2S 91177 SINAPI 

FixAgAo DE TUBOS 	HORIZONTAIS 	DE PPR DIAMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO D 1 	1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF  05/2015 

M 4,00 17,93 71,72 

8.2.6 91176 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RIGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

SINAPI m 50,00 38,48 1.924,00 

8.2.7 C0479 BUCHA E ARRUELA DE /NW GALV. ID= 20mm (3/4") SEINFRA PAR 50,00 1,79 89,50 

8.2.8 C0482 BUCHA E ARRUELA DE /kW GALV. ID= 40mm (11/2") SEINFRA PAR 1,00 4,46 4,46 

8.2.9 C0480 BUCHA E ARRUELA DE /NW GALV. ID= 25mm (1") SEINFRA PAR 4,00 2,07 8,28 

82.10 91837 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

- 	SINAPI M 140,00 1O'N 2.644,60 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI : 28,82% 

POTE 

SEINFRA 

SINAPI 

C.omposty0e 

VERSÃO 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

mttn 	MES  
DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

	

0,00% 	0,00% 
f 14" ...,` 

.. 

ii-ÁCI 

S 	FI 
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LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

ITEM CÕDIGC$ , 
' 

DESCRIÇÃO FONTE 
0 

UN( QUANTIDADE 
a 

j.110TARIO RS 
- 

	

PREÇO 	... 
, TOTAL RS 

• -. 	, 

8.2.11 b1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (11/2") SEINFRA M 24,00 28,20 676,80 

8.2.12 91875 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA 	CIRCUITOS 	TERMINAIS, 	INSTALADA 	EM 	FORRO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI UN 15,00 7,16 107,40 

8.3 CABOS NOS CONDUTORES 3.709,00 

8.3.1 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMI, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI M 20,00 4,97 99,40 

8.3.2 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI M 470,00 7,68 3.609,60 

8.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2.790,86 

8.4.1 	41  2001 
TOMADA BAIXA DE 	EMBUTIR (1 	MODULO), 	2P+T 20 A, 
INCLUINDO 	SUPORTE 	E 	PLACA 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI UN 5,00 35,52 177,60  

8.4.2 00003756 LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) SINAPI UN 28,00 85,63 2.397,641  

8.4.3 00013390 

REFLETOR 	REDONDO 	EM 	ALUMINIO 	ANODIZADO 	PARA 
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO 
COM PINTURA EPDXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM 
SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. 

SINAPI UN 1,00 215,61 215,61 

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS DO VESTIARIO 1.244,30 

9.1 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 4,00 295,74 1.182,96 

9.2 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 2.00 30,67 61,34 

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOFERICAS(SPDA) 14.104,68 

10 1 C0326 
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 
2.40M 

SEINFRA UN 5,00 339,74 1.698,70 

10.2 18526 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS SEINFRA UN 1,00 269,36 269,36 

10.3 C0869 CORDOALHA COBRE NCI 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO SEINFRA M 21,00 61,06 1.282,26 

10.4 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM", ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2017 

NI 144,00 73,34 10.560,96 

10.5 00011862 
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATE 50 MM2 

SINAPI UN 12,00 16,85 202,20 

10.6 2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 SEINFRA UN 6,00 15,20 91,20 

T1-  41 INsT LAÇÕES HIDROSANITARIAS 16.993,33 

11.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 2,00 276,04 552,08 

11.2 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 12,00 248,89 2.986,68 

11.3 C1619 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS 

SEINFRA UN 2,00 583,77 1.167,54 

11.4 00797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) SEINFRA UN 6,00 13,31 79,86 

11.5 95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  10/2016 

SINAPI UN 3,00 400,00 1.200,00 

11.6 10406 CAIXA ACOPLADA DE LOugA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 12,00 269,85 3.238,20 

11.7 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI UN 4,00 165,60 662,40 

11.8 89710 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  08/2022 

SINAPI UN 10,00 23,16 231,60 

11.9 04069 
BANCADA DE 	GRANITO 	(OUTRAS 	CORES) 	ESP. 	= 	2cm 

(COLOCADO) 
SEINFRA M2 1,00 509,12 509,12 

11.10 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA UN 2,00 500,61 1.001,22 

11.11 C2255 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm SEINFRA UN 6,00 76,88 461,28 

11.12 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm SEINFRA UN 12,00 82,97 995,64 

11.13 10333 CABIDE DE LougA BRANCA COM 2 GANCHOS SEINFRA UN 12,00 8,r\  I.\ 	100,44 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
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DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

rf LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 , 
--, 
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1 	
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., 
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PREÇO 

, 	...,. UI N [ARID Fii , TOTAL RS 

11.14 C4835 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

SEINFRA M2 3,42 580,32 1.984,69 

11.15 102613 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 	1000 	LITROS 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 
AF 06/2021 

SINAPI UN 1,00 822,58 822,58 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 127.279,49 

12.1 11140 

REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 

SEINFRA CJ 1,00 2.742,23 2.742,23 

12.2 C1349 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES 

SEINFRA CJ 1,00 4.517,02 4.517,02 

ii 
12.3 

4  

C1347 

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO 
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, 
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 
4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, 
AVANÇO LIVRE DE 2,30M 

SEINFRA CJ 1,00 4.098,52 4.098,52 

12.4 C0035 
ALAMBRADO C/ TUBO DE Ago GALVANIZADO 2", INCLUSIVE 
PINTURA 

SEINFRA M2 175,00 369,42 64.648,50 

12.5 Ç1807  
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) 
REBOCADO, COM PINTURA 

SEINFRA M2 143,55 356,34 51.152,61 

12.6 00805 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA M2 0,80 150,76 120,61 

13 BANHEIRO PCD 26.364,83 

13.1 MOVIMENTO DE TERRA 303,47 

13.1.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 

SINAPI M3 1,86 90,86 169,00 

13.1.2 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 

SINAPI M2 3,93 6,80 26,72 

13.1.3 93382 
REATERRO 	MANUAL 	DE 	VALAS 	COM 	COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF  04/2016 

SINAPI M3 0,33 34,82 11,49 

13.1.4 C0330 
ATERRO 	C/COMPACTAÇÃO 	MANUAL 	S/CONTROLE, 	MAT. 

C/AQUISIÇÃO 
SEINFRA M3 0,80 120,32 96,26 

13.2 FUNDAÇÕES 2.229,80 

13.2.1 CONÇRETO ARMADO -SAPATAS 1.278,06 

13.2.1.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 5,76 85,27 491,16 

13.2.1.2 00216 ARMADURA CA-50A MEDIA 0=6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 17,28 18,20 314,50 

13.2.1.3 
I 

q0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,86 549,29 472,39 

13.2.2 CONCRETO VIGAS BALDRAMES 951,75 

13.2.2.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DEI" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 4,15 85,27 353,87 

13.2.2.2 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA 0=6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 20,48 18,20 372,74 

13.2.2.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA 0=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 5,52 15,91 87,82 

13.2.2.4 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,25 549,29 137,32 

13.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 439,49 

13.3.1 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO 	DE 	SUPERFÍCIE 	COM 	EMULSÃO 
ASALTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018 

SINAPI M2 8,30 52,95 439,49 

13.4 SUPERESTRUTURA 
4.619,60 

13.4.1 CONCRETO ARMADO-REVESTIMENTO DOS PILARES 4.819,60 

13.4.1.1 C1399 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 
12mm UTIL. 5X 

SEINFRA M2 18,38 123,55 2.270,85 

13.4.1.2 00843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,83 549,29 455,91 

13.4.1.3 00216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 50,10 11/48,20 

I -k 
,,‘ 

/ 1 	
911,82 
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13.4.1.4 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 18,06 15,91 287,33 

13.4.1.5 04420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - '/AO ACIMA DE 4,01 m SEINFRA M2 4,95 140,14 693,69 

13.6 PAREDES E PAINEIS 1.008,07 

13.5.1 C0073 
ALVENARIA 	DE 	TIJOLO 	CERAMIC° 	FURADO 	(9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

SEINFRA M2 11,62 77,06 895,44 

13.5.2 eons COBOGÕ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA M2 0,32 150,76 48,24 

13.5.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,03 2.146,30 64,39 

13.6 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.009,86 

13.6.1 0776 1 
CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 33,41 7,96 265,94 

13.6.2 ak 1221 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 

SEINFRA M2 22,00 39,46 868,12 

136.3 02122 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE 

SEINFRA M2 11,41 28,07 320,28 

13.6.4 C4445 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

SEINFRA M2 22,00 116,16 2.555,52 

13.7 SISTEMA DE COBERTURA 1.090,19 

13.7.1 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA tvi 8,00 15,37 122,96 

13.7.2 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 4,95 113,75 563,06 

13.7.3 C4462 TELHA CERÂMICA SEINFRA M2 4,95 81,65 404.17 

13.8 PINTURA E ACABAMENTOS 1.036,76 

13.8.1 C1207 
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 
ACRELICA 

SEINFRA M2 16,36 19,43 317,87 

13.8.2 01616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 

13.8.3 01206 SEINFRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO 
/6S OU ESMALTE 2 DEM.  

13.8.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

13.9 PISO 

13.9.1 

t72.1111,  
C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 

CO219 ARMADURA DE TELA DE AV) 

13.9.3 C3001 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

13.9.4 C1427 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 
6mm 	EM 	CERÂMICA, 	ACIMA 	DE 	30x30 	cm 	(900 	cm') 	E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

13.9.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 

13.10 ESQUADRIAS] 

13.10.1 C1978 
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 
(0.90X2.10)m 

13.11 HIDROSANITARIO 

13.11.1 01948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

13.11.2 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

13.11.3 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 

13.11.4 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2' 

13.11.5 02255 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm 

13.11.6 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BFLANCA (15X15)cm 

13.11.7 10333 CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS 

SEINFRA M2 16,36 32,75 535,79 

M2 3,78 21,47 81,16 

SEINFRA M2 3,78 26,70 100,93 

1.621,10 

SEINFRA M2 8,00 48,91 391,28 

SEINFRA M2 8,00 30,09 240,72 

M2 8,00 110,55 884,40 

SEINFRA M2 8,00 11,31 90,48 

SEINFRA M 0,14 101,55 14,22 

t060,96 

SEINFRA UN 1,00 1.060,95 1.060,95 

8.233,76 

SEINFRA PT 4,00 276,04 1.104,16 

SEINFRA PT 3,00 248,89 746,67 

SEINFRA UN 1,00 13,31 13,31 

SINAPI UN 1,00 165,60 165,60 

SEINFRA UN 2,00 76,88 153,76 

SEINFRA UN 1,00 82,97 82,97 

SEINFRA UN 1,00 
37 ,N 	

8,37 
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OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 EDI: an% 

FORTE 	 VERSA° +OA 	¡Ass 'Ri7F 
a. 

05/2021 

02/2023 

..J 

g 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

ana..a..........wv 

SEINFRA 	027 1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2022/12 COM DESONERAÇÃO 

Canposçae 	 PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

• 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE:  

R$ 1 059,21 

ITEM 6DIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE PREÇO 	A 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ " 

, 

13.11.8 C4835 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

SEINFRA M2 0,36 580,32 208,92 

13.11.9 102613 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 	1000 	LITROS 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 
AF 06/2021 

SINAPI UN 1,00 822,58 822,58 

1311.10 C2684 
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 
40mm 

SEINFRA UN 1,00 284,19 284,19 

13.11.11 00036520 
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM 
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 

SINAPI UN 1,00 839,92 839,92 

13.11.12 00011741 
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

SINAPI UN 1,00 16,97 16,97 

13.11.13 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  01/2020 

SINAPI UN 4,00 491,71 1.966,84 

13.11.146 p3396 

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00 816,47 816,47 

13.11.15 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") SEINFRA UN 1,00 118,22 118,22 

13.11.16 61995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 1,00 99,38 99,38 

1311.17 
I 
04642 

ASSENTO 	/ 	BANCO 	- 	ARTICULÁVEL 	PARA 	BANHO 	DE 
DEFICIENTE 

SEINFRA UN 1,00 785,42 785,42 

13.12 INSTtLAÇOES ELETRICAS 712,80 

13.12.1 01947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 2,00 295,74 591,48 

13.12.2 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 1,00 30,67 30,67 

13.12.3 01663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W SEINFRA UN 1,00 90,65 90,65 

14 COBERTA DA ARQUIBANCADA 192.102,29 

14.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.661,78 

14.1.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 

SINAPI M3 14,38 90,86 1.306,57 

14.1.2 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 

SINAPI M2 33,24 6,80 226,03 

14.1.3 93382 
REATERRO 	MANUAL 	DE 	VALAS 	COM 	COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF  04/2016 

SINAPI M3 3,71 34,82 129,18 

14.2 41) INFRAESTRUTURA 10.966,31 

14.2.1 SAPATAS ISOLADAS 4.800,63 

14 2 1 1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 21,60 85,27 1.841,83 

14.2.1.2 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 64,78 18,20 1.179,00 

14.2.1.3 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 3,24 549,29 1.779,70 

14.2.2 VIGAS BALDRAMES 6.164,78 

14.2.2.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 33,20 85,27 2.830,96 

14.2.2.2 CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 114,52 18,20 2.084,26 

14.2.2.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 30,55 15,91 486,05 

14.2.2.4 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,39 549,29 763,51 

14.3 ESTRUTURA METÁLICA DA ARQUIBANCADA 163.310,08 

14.3.1 100776 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 	INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

SINAPI KG 4.202,34 27,14 114.051,51 

14.3.2 C2432 
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 
16m 

SEINFRA M2 290,46 135,16 39.258,57 

,.. 

João Udison • .iva Cruz 
Eng. 

RNP: 060 
IV 

1322. ' 9 

FLS. 



DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SETOR IRRIGADO N1-14 

LIMOEIRO DO NORTE 

1653.63M2 

R$ 1.059,21 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

MRS  

47,76% 	05/2021 

47,48% 02/2023 

0,00% 
/P.. DE /4 

• 

!g 	FLS. 	0  
4 	o 
cPt- o 

SEINFRA 

SINAPI 

Composir,be 

83,85% 

84,44% 

000% 

ITEM CPDIGO DESCRIÇÃO UND FONTE "Eg°  OUANTIDAD ' 

, 	. 

' wirrAmo  rts 
pWtiLl ...........: 

, 	TOTAL RS 

14.4 PINTURA E ACABAMENTOS 23.460,39 

14.4.1 100759 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF 01/2020 PE 

SINAPI M2 290,46 56,67 16.460,37 

14.4.2 100757 

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF 01/2020 PE 

SINAPI M2 81,00 57,31 4.642,11 

14.4.3 100721 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE 	SUPERFICIES 	METÁLICAS 	(EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI M2 81,00 29,11 2.357,91 

14.6 INST LAÇOES ELETRICAS 2.704,73 

14.5.1 al 1947 
Í 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 7,00 295,74 2.070,18 

14.5.2 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 0,00 30,67 0,00 

14.53 01663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W SEINFRA UN 7,00 90,65 634,55 

15 ADMIIBSTRAÇÃO LOCAL 39.983,30 

15.1 18617 VIGIA SEINFRA mEs 5,00 3.796,12 18.980,60 

15.2 00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 5,00 4.200,54 21.002,70 

1 	 VALOR ORÇAMENTO: 
1 
1 	 VALOR BDI: 

VALOR TOTAL: 

1.369.716,87 

391.830,27 

1.761.647,14 

Um Milh5o, Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais 

e Catorze Centavos 

Jo5o Udiso 
Eng 

RNP: 06 

ruz 
Ci 
1322649 

FORTE VERSÃO  
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144 'prib Yottre TOTAL COEFICIENTE MOO ypfrjA!tic? 

36,3018 

24,9900 

56,7450 

2,3310 

120,3678 

M2 

KG 

11100 

11691 

11725 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

1,02000000 

1,00000000 

4,50000000 

0,15000000 

35,5900 

24,9900 

12,6100 

15,5400 

TOTAL Material: 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3 MM 

ESMALTE SINTETICO 

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 

PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 

31,100 

31.1000 

SEINFRA SERVENTE 12543 

411 

H 	2,00000000 	15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

151,47 VALOR: 

9 22 

ir 

ir , ';;) 
- 	-I -73 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÁO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

F907E 

SEINFRA 

SINAPI 

convoslocie 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,78% 	05/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

	

0,00% 	0,00% 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
....- 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

DE-4
0\ 
, 
:.... 

440, 	tv .•• 
UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.05921 
FLS. 'i 	FLS. 	0 

4P' 

CPL  

M5,0 
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

o 

M.5011a 01:11W. FORTE 4WD CQUICIENTE" • 1FN,E90 I6TARIO 'itam, 

João Udiso-, 
Eng. 

RNP: 0601 

iV3 Cruz 
Pagina: 1 

1.2. C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO Al (UN) 

FONTE 1.1141D QOEFICIENTE PREçorrARlO 

10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 1,00000000 148,5000 

10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA 15,00000000 5,4000 

10400 CADEADO MEDIO SEINFRA UN 1,00000000 22,3300 

10414 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA UN 1,00000000 35,5000 

10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 30,0000 

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 43,00000000 23,8100 

10796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00000000 5,1500 

10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 9,5000 

12311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR) SEINFRA UN 6,00000000 14,3600 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIG IDO 3/4" SEINFRA 3,00000000 3,5000 

11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 5,4500 

12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 2,00000000 41,6400 

12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA 64,00000000 1,3600 

12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SW/1/40 SEINFRA UN 3,00000000 10,1600 

12373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 3,00000000 3,0500 

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 96,9100 

12379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,00000000 52,8800 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA 26,00000000 17,3300 

12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 16,7500 

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 36,8700 

11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') SEINFRA UN 1,00000000 23,0400 

12416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE 0 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 16,4200 

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA 16,28000000 1,3500 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 2,70000000 28,7200 

12433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 3,00000000 4,6000 

12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 10,50000000 19,6400 

12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 15,0900 

TOTAL. 

148,5000 

81,0000 

22,3300 

35,5000 

30,0000 

1.023,8300 

5,1500 

9,5000 

86,1600 

10,5000 

5,4500 

83,2800 

87,0400 

30,4800 

9,1500 

96,9100 

52,8800 

450,5800 

33,5000 

36,8700 

23,0400 

16,4200 

21,9780 

77,5440 

13,8000 

206,2200 

30,1800 



1.039,9772 TOTAL Serviço: 

VALOR: 5.316,80 

. 
r 	E 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 
.., FORTE 

SEINFRA 

Composip5e 

027.1 COM DESONERA0,0 

2022/12 COM DESONERAÇÂO 
PROPRLA 

Re 	 REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

	

0,00% 	0.00% 
LOCAL: 

rSINAPI 
SETOR IRRIGADO NH4 

• 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 
w  pl. DE4. 

vsei........13  
UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 
.-r 	CI 	0 1 

o 

32,5200 

11,7300 

19,9500 

17,9400 

2.824,0320 

12444 	CAIXA) 

12447 	TORNEIRA DE METAL AMARELO 0 3/4" CANO CURTO (PADRÃO 	SEINFRA 	UN 
POPULAR) 

12456 	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100- (NBR 5688) 

12458 	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) 

12457 	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) 

12200 	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') 

' 

414.  14,10 

cl- 

o 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

1,00000000 
-2) 
4,1000 

10,8400 

3,9100 

6,6500 

2,9900 

TOTAL Material: 

• 3,00000000 

• 3,00000000 

rvi 	3,00000000 

• 6,00000000 

M 48 Obra FORTE UNIR COEFICIENTE„  .,, .12IeroVNITARKI T 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 32,00000000 	20,7700 664,6400 

PEDREIRO SEINFRA H 8,00000000 	20,7700 166,1600 

S

12391 

1254? SERVENTE SEINFRA H 40,00000000 	15,5500 622,0000 

TOTAL MOO de Obra: 1.452,8000 

Se FONTE, UNI0 , COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CONCRETO ',AO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 

C1915 	PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 

C08315 SEINFRA 

SEINFRA 

M3 	0,32400000 

M2 	21,16000000 

404,8000 131,1552 

42,9500 908,8220 

lvi FONTE UN1D bOEICIENTE EÇOU ITÁINO TOTAL 

10125 ARMAÇÃO REX TRIFAS1CA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 49,6900 49,6900 

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA 60,00000000 5,6900 341,4000 

10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 5,5000 22,0000 

10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 3,0700 6,1400 

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA 6,00000000 5,4600 32,7600 

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8 x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 37,4000 37,4000 

11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 1,2200 2,4400 

12383 NO FUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 40,5100 40,5100 

12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL SEINFRA UN 1,00000000 503,4600 503,4600 

150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG 

12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 272,4000 272,4000 

TOTAL Material: 1.308,2000 

VALOR: 1.308,20 

1.4. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (UN) 

Mateilat tONTE 

10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" SEINFRA UN 

10403 CAGECE - LIGAÇÃO DE AGUA SEINFRA UN 

10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA 

10409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 

12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 

'a TOTAL 

15,4300 

79,0000 

57,3000 

148,9550 

267,8000 

Pagina: 2 

-co6icerrE PREÇO riff 
1,00000000 

1,00000000 

10,00000000 

0,50000000 

10,00000 

João Udison 
Eng. CA 

RNP: 06013 

15,4300 

79,0000 

5,7300 

297,9100 

26,7800 

3 Cruz 

649 

1.3. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) 



M3 50,6000 404,8000 SEINFRA 0,12500000 

50,6000 TOTAL Serviço: 

VALOR: 1.002,88 

KG 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

5,00000000 

0,50000000 

4,00000000 

c 

13Ize-57--snz_ 6000 

, 	 , 6,9000 

6,7100 	26,8400 

12369 	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" 

12410 	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

12201 	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1') 

TOTAL Material: 661,7250 

Oka
• '4‘44  i 44.11t ic muic sp, 

16 MI6 k ; LOCAL: 
 • 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposuAe 

VERSA° 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

MORA 	" MES 	REF, 

83,85% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023 

0,00% 	0.00% 

cg. p.L D E 44f  

. 	jit2t.  
z 	II 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE:

s$.• 
R$ 1.059,21 

M de Obre Fotrft OHIO  COEFICIE .10,  AREPRUNITÁRIO‘  TOTAL 

SerVIC:0 FONTE UNID COEFICIENTE 
" 	1 

PREÇO uNITARto TOTAL 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 8,00000000 

H 8,00000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

166,1600 

124,4000 

290,5600 

1049 CARPINTEIRO 

12543 	SERVENTE 

aC083 	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 

24,68 VALOR: 

22,92 VALOR: 

H 0,13000000 SEINFRA 

FORTE „ UNID COEFICIENTE PR,E90 AiNfTÁFUCt 	TOTAL 

8,1003 

38,8750 

46,9753 

SEINFRA 

SEINFRA 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,39000000 

H 2,50000000 

46,98 VALOR: 

Mebtlet Obra 

12394 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

1.5. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2) 

1.6. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

„tREÇO UNTIARIO 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

TOTAL 

2,7001 

20,2150 

22,9151 

12543 	SERVENTE 

MOO de Obra UNID COEFIC1ENTt FONTE 

12391 PEDREIRO 

SEINFRA 	H 	1,30000000 

1.7. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

Ma "le Obra 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

COEFICIENTE 

H 0,14000000 

H 1,40000000 

PREÇO UNITÁRIO 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

TOTAL 

2,9078 

21,7700 

24,6778 

12391 

UNID FORTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

1.8. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CICERAMICAS (M2) 

Obra FONTE UNIM. .COEFICIENTE 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,25000000 

H 2,50000000 

Jok) Udison r 	Cruz 
Eng. Civl 

RNP: 060132.'4 

5,1925 

38,8750 

44,0675 

Página: 3 

12391 PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

'PREg .UNITÁRIO „ 'TOTAL 



UNID FONTE TOTAL MA4a Obra COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

SEINFRA H 0,08000000 

VALOR: 14,10 

22,6395 

28,0395 

50,6790 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 1,35000000 

H 1,35000000 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

VALOR: 95,91 

FLb. 
o 

vi*c$r_. 64107  

Mãoa Obra FONTE UNID 
, 

COEFÍCIENTE 
, 

PREÇO UNTTARt0 , 
. 

TOTAL 
. 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE SEINFRA 	H 	0,80000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

1,6616 

12,4400 

14,1016 

12391 

1.2. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 42. 
F_021922 (M3) 

Equmerito Custo Hotta° UNID TOTAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

1.9. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

10526 	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) 	 SEINFRA 	M2 0,26000000 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,17000000 

PREÇOUNIT4R,19. 

29,5700 

12,6100 

13,8000 

4,7400 

10,0100 

TOTAL Material: 

UNID 	COEFICIENTE sTOTAL 

7,6882 

15,1320 

3,4500 

7,2522 

11,7117 

45,2341 

1111. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2) 
, 	 . 

Mara al 	 FORTE 

• -- 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSA() 

027.1 COM OESONERACAO 

2022/12 COM DESONERAC.A0 

PROPRIA 

	

NORA 	kJ ES 	REF. 

	

83,86% 	47,76% 	08/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

	

0,00% 	0,00% 

‘0   01' 	
-, 

	

..P 	J.46 	
Ci..: 

Z mrm.Krnm.,lirIIMII•a....• 13, 

DESCRIÇÁO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
,6 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

90587 	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 	SINAPI 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

90586 	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 	SINAPI 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

CHI 

CHP 

1,41700000 

1,04200000 

0,49 

1,31 

0,69 

1,36 

AF_06/2015 
TOTAL Equipamento Custo Horário: 

al FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

00038408 	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI M3 1,10300000 534,81 

TOTAL Material: 

041 	Obra COr11 E130819OS Complopardares FORTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

88262 	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

H 

H 

H 

2,45900000 

2,45900000 

7,37700000 

23,12 

23,46 

17,83 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

João Wisc. 
Erlq. 

RNP: 060 

Cful 
Vir 

22649 

Pagina: 4 

2,05 

TOTAL 

589,89 

589,89 

T,CrTAL 

56,85 

57,68 

131,53 

246.06 



0,17 149,69 0,00120000 SINAPI CHI 

0,44 320,69 0,00140000 SINAPI 	CHP 

0,61 TOTAL Equipamento Custo Horário: 

• l 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE , 
SEINFRA 
SINAPI 

ComposiOe 

cliG  

VERSÃO 
027.1 COM DESONERAÇA0 

2022/12 COM DESONERAV,0 
PROPRIA 

HORA 	MPS 	Et5F. 
83,135% 	47,76% 	05/2021 
84,44% 	47,48% 	02/2023 
0,00% 

WM' DE 44.  \Co 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

1 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 ‘C. 
g 	FLS. 

ie' 	5.  

7,3900 19,9530 KG SEINFRA 2,70000000 10824 	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO 

TOTAL Material: 19,9530 

SEINFRA H 	0,37000000 

VALOR: 35,09 

CPL. ,c? 

vA cf 	1‘  838,00 

M3 !de Obra FORTE 1.I 	ID COEFI IE E,,  " PREÇCI I./NIT,A013 ,  TOTAL 

AJUDANTE 

11530 	MONTADOR SEINFRA 	H 	0,43000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

6,2049 

8,9311 

15,1360 

10037 

2.2.2. 1d0776 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)  

COEFICIENTE piikqo TOTAL UNID FONTE Equi`pamento Custo Horarto 

2.2.1. C1601 - LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 30m (M2) 

COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO , TOTAL UNID FONTE 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO. AF_03/2016 

44,  
Ma FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ;TOTAL 

. _ 
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 0,16 

ENTRE 1/8" E 1/4" 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 SINAPI KG 0,06820000 10,73 0,73 

KG/M2 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI UN 0,01690000 13,28 0,22 

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SINAPI KG 0,76200000 12,16 9,26 

TOTAL Material: 12,02 

Õbra.cornaros,CornpIemontre5 FORTE UNID ÇOEFiCIENTE PREGO UNITÁRIO TOTAL 

AJUDANTE 	DE 	ESTRUTURA 	METÁLICA 	COM 	ENCARGOS SINAPI H 0,00190000 14,88 0,02 

COMPLEMENTARES 

MONTADOR 	DE 	ESTRUTURA 	METÁLICA 	COM 	ENCARGOS SINAPI H 0,00970000 17,96 0,17 

COMPLEMENTARES 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
0,19 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

M2 0,22190000 26,80 5,94 

M2 0,22190000 10,42 2,31 

TOTAL Serviço: 8,25 

VALOR: 21,07 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREO tmtrARto 

3.1. C2433 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m (M2) 

João Udisor .raivs Cruz. 
Eng. Ci 

RNP: 06013 9 

Pagina: 5 

00004777 

00001334 

00011977 

00010966 

8824d 

88278 

FONTS 

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020 

100719 	PINTURA COM TINTA ALQU1DICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE 

SINAPI 

SINAPI 



1,00000000 SEINFRA 	M2 12069 	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA Cl MONTAGEM KP-150 

TOTAL Material: 169,6400 

VALOR: 169,64 

M2 169,6400 

169,6400 

SEINFRA 1,00000000 169,6400 

TOTAL Material: 

2069 	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA Cl MONTAGEM KP-150 

VALOR: 169,64 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

7,2800 

33,0200 

40,3000 

UN 

M2 

SEINFRA 

SEINFRA 

	

4,00000000 	 1,8200 

	

1,00000000 	33,0200 

TOTAL Material: 

11215 	GANCHO COM PORCA E ARRUELA 

2064 	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA 

10,3850 

18,7700 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mao de Obra: 

H 	0,50000000 

H 	0,50000000 

0047 	AJUDANTE DE TELHADISTA 

12070 	TELHADISTA 

VALOR: 59,07 

AL UNID FONTE Mal dal COEFICIENTE PREÇO UNTIÁR/O 

3.2. C2433 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m (M2) 

• 
M a Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO roam , TOTAL 

3.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) 

FONTE UNID COEFICIENTE 

10108 	AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00250000 

10441 	CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,32400000 

0805 	CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,32400000 

MâÕa Obra 
, 

FONTE UNID COEFICIENTE 

2391 	PEDREIRO SEINFRA H 0,3000Q000 

PREÇOelq*U0 ,-TOT,AL 

74,7200 0,1868 

1,1000 0,3564 

0,5600 0,1814 

TOTAL Material: 0,7246 

PREÇO ujirrARio TOTAL 

20,7700 	 6,2310 

• 
3.3. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2) 

ii.
3.4. C2200 - RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2) 

bra 

12391 	PEDREIRO 

2543 SERVENTE 

UNID COMIC IENTE PREÇO UNITÁRIO A,  TOTAL 

UN 6,00000000 0,7100 4,2600 

TOTAL Material: 4,2600 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL, 
„ 

H 1,10000000 20,7700 22,8470 

H 1,10000000 15,5500 17,1050 

TOTAL Mao de Obra: 39,9520 

VALOR: 44,21 

FONTE Mataari 

SEINFRA 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

12045 	TELHA CERÂMICA COLONIAL 

, 

• 

• NH4 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA 00 SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 

 FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

DE 
 

v 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROFRLA 

	

83,85% 	47,767. 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0.00% 	..,  

CO'  ill-  

	

Z 	II."  

05/2021 

02/2023 

73 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA 00 SETOR IRRIGADO 

= LOCAL: 
	  Cornpos,g0e 

SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1,059,21 
g 	FLS. 

cl, 

C 
c 

Página. 6 

João UdisrA 	Ivr) Cruz 
v I 

RNP: 0601 .g3g4 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compow5e 

E/0RA 

027.1 COM DESONEMAO 	83,85% 	47,76% 
1st. 

2022/12 COpOESONERAÇAcre0 	84,44% 	47,48% 
teb  

....) PROPRIA i fir 	IF; 0,00% 	0,00% 

	 . REF. 
05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

' LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
• - 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 
-X .41 ............ 

1 	
FLS. 	C 

1 	 t- UNIDADES: 1653.63M2 

-'.... 1..--='-'l 	cè  

'.'6'd 	SN' 
VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1,059,21  

4,9760 SEINFRA 12543 	SERVENTE H 0,32000000 	15,5500 

11,2070 TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 11,93 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

10538 

11725 

11784 

4%11873 

Mao 

 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M 

PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 

REBITES 

SOLDA 70X30 

VALOR: 56,49 

in ObrAt FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITAR)0 
, 

TOTAL 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

16,7700 

20,3200 

TOTAL Mao de Obra: 

16,7700 

20,3200 

37,0900 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 ENCANADOR 

Eq LIMO ortrio FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

UNID FONTE 

4.1. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2) 

	

0,20000000 	 1,2468 

	

0,80000000 	 0,8638 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 

0,2494 

0,6910 

0,9404 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

21,00000000 0,4800 10,0800 

0,03000000 74,7200 2,2416 

0,15000000 16,1600 2,4240 

26,58000000 0,5600 14,8848 

0,03000000 18,2100 0,5463 

0,10000000 36,8100 3,6810 

0,05000000 35,1700 1,7585 

2,50000000 1,3800 3,4500 

TOTAL Material: 39,0662 

0733 	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) 

10748 	MAQUINA DE POLIR (CHP) 

Waal 
41 

10034 	AGREGADO DE ALTA RESISTÉNCIA PARA PISOS 

10108 	AREIA GROSSA 

10508 	CERA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

10967 	DISCO DE DESBASTE DE 7' 

11101 	ESMERIL N.36 

11102 	ESMERIL N.60 

11316 	JUNTA PLASTICA 27MM PARA PISOS 

H 

H 

KG 

M3 

KG 

KG 

UN 

UN 

UN 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

UNID COEFICI&NTE ppEqo LitipAR10 TOTAL 

1,03000000 13,9800 14,3994 

KG 0,07000000 15,5400 1,0878 

KG 0,03000000 58,2900 1,7487 

KG 0,03000000 72,0400 2,1612 

TOTAL Material: 19,3971 

FONTE 

3.6. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) 

Eng. 
RNP: 0601 2049 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

UNID 

1,50000000 	20,7700 31,1550 

1,20000000 	20,7700 24,9240 

1,20000000 	15,5500 18,6600 

TOTAL Mao de Obra. 74,7390 

VALOR: 114,75 

João Udison 	1, 	Cu Pagina: 7 
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TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNTTAFUO M9o4 Obra 

11227 	GRANITEIRO / MARMORISTA 

12391 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

4.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 



E Me UNIO FONTE TOTAL CO CI 

4.3. CO219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2) 

e Obra FORTE UMW COEFICIENTE' PREÇO UNITÁRIP ' TOTAL 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,08000000 

H 1,20000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

22,4316 

18,6600 

41,0916 

12391 

URIC FORTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

4.5. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - Pt PISO (M2) 

• 

• 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SNAP I 

composigee 

VERMO 	 NORA 	MES REP, 

052021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,78% 

2022_112 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

PROPRLA 	 0,00% 	0,00% 

; 	 0 

i 	
FLS. o 
_.t.-..........,.°  

- 
---1,---,' 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE  

UNIDADES: 1653.63M2 ..sgiii..:53 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

CPL. 0 

ECLI,d 	
1

111.p841R10 CustO Hor4do FORTE URIC COEFICIENTE . 
0 

TOTAL 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 	22,3108 0,8032 

TOTAL Equipamento Custo Horarlo: 0,8032 

Mat1a FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNrritRio TOTAL , 
1010d AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 67,5000 2,2410 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 76,1900 3,3524 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 0,5600 6,1600 

TOTAL Material: 11,7534 

Maa 0 ra FONTE URIC COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL .. 0 

P
12391 PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,40000000 

H 1,10000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

8,3080 

17,1050 

25,4130 

VALOR: 
	

37,97 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

12040 	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO. 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2) 

SEINFRA 

SEINFRA 

KG 

M2 

0,01000000 

1,03000000 

10,0500 

21,5300 

0,1005 

22,1759 

TOTAL Material: 
	

22,2764 

Malçta FORTE URIC COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,04000000 

H 0,02000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

0,6708 

0,4154 

1,0862 

VALOR: 
	

23,36 

4.4. C340 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2) 

MattlaI 	 FONTE 	Ulb80 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 	AREIA GROSSA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

11316 	JUNTA PLASTICA 27MM PARA PISOS 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

M3 

KG 

0,01800000 

5,48000000 

2,50000000 

74,7200  

0,5600 

1,3800 

TOTAL Material: 

3,0688 

3,4500 

7,8638 

VALOR: 
	

48,96 
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SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,60000000 

H 0,60000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

12,4620 

9,3300 

21,7920 

11328 LADRILHISTA 

12543 SERVENTE 

I

llC14?7 - REJUNTAMENTO Cl ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)  

Matehat 
• 

PREÇO0 UNITÁRIO TOTAL UN1D COEFICIENTE FONTE 

LADRILHISTA 

12543i 	SERVENTE 

SEINFRA 
	

H 	0,20000000 

SEINFRA 	H 	0,20000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

4,1540 

3,1100 

7,2640 

11328 

• 
I 

---,1 . 
'-g 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos140.3 

 VERsAio 	, , 	,40P,, 	M49 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83.85% 	47,76% 

2027J12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

(1,10E4, ..,&? 	.., N. 	0 „... 	al° 	t. .. 	% , 

REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

^1 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

16508 	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E SEINFRA 	KG 
PORCELANATOS 

16500 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 	SEINFRA 	M2 
30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 

. 
C 

8,0000000 -;•3) tp0300 

1,10000000 4'411c/ 00 
)7'1' 

TOTAL Material: 

16,2400 

47,7840 

64,0240 

MSO e Obra FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

VALOR: 
	

85,82 

10118 	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA 	KG 0,42200000 3,5900 1,5150 

TOTAL Material: 
	 1,5150 

.:. MAO de Obra ,.  , t 
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

VALOR: 
	

8,78 

5.1. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN) 

Mate FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 	67,5000 0,7155 

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA SEINFRA UN 1,00000000 	164,2800 164,2800 

1FL. 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 	 1,1000 1,8920 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 	 0,5600 0,9632 

11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 3,00000000 	24,6700 74,0100 

11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 	52,5000 52,5000 

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA SEINFRA UN 1,00000000 	43,5800 43,5800 

PORTA 1FL. 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 	 0,2700 2,1600 

11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 	210,7800 210,7800 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,25000000 	15,5400 3,8850 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 	 1,3800 8,2800 

TOTAL Material: 563,0457 

Mão cie Obra FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO uNITÁR.10, TOTAL 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 	16,7700 62,8875 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 	20,7700 77,8875 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 	20,7700 29,0780 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 	15,5500 21,7700 

TOTAL Mão de Obra: 191,6230 
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5.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN) 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

	

10109 	AREIA MEDIA 

	

10209 	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 
1FL. 

	

104.41 	CAL HIDRATADA 

	

10805 	CIMENTO PORTLAND 

	

11031 	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA 

	

S

11155 	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 

	

11240 	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 
PORTA 1FL. 

	

11590 	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM 

	

11706 	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M 

	

11724 	PREGO 

	

11919 	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPË 

M5 Qbra FONTE OW COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

12391 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 	3,75000000 	 16,7700 

H 3,75000000 	 20,7700 77,8875 

H 1,40000000 	 20,7700 29,0780 

1,40000000 	 15,5500 21,7700 

TOTAL Mk de Obra: 191,6230 

VALOR: 737,60 

TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

1,6403 

4,0880 

5,7283 

	

0,02430000 	 67,5000 

	

7,30000000 	 0,5600 

TOTAL Material: 

RAS UNID e Obra FONTE TOTAL COEFICIENTE 
, 

PREÇO AJNITARK3 

VALOR: 30,63 

PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 	0,60000000 

H 	0,80000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Me de Obra: 

12,4620 

12,4400 

24,9020 

2391 

1!
1.  C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2) 

Ma 	 FONTE 	UNID 

10109 	AREIA MEDIA 	 SEINFRA 	M3 

10805 	CIMENTO PORTLAND 	 SEINFRA 	KG 

6.2. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2) 

FONTE 
• 

16508 	ARGAMASSA COLANTE PRË-FABRICADA P/ CERÂMICAS E SEINFRA 
PORCELANATOS 

16500 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 	SEINFRA 

30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

KG 

M2 

8,00000000 

1,10000000 

2.0300 

43,4400 

16,2400 

47,7840 

João Uon e'aivl Cruz 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composly0e 

vensÂo 	/ 	• NORA 	,Atf...$ 	REF, ....*.......4.2* 
027.1 COM DESONERAOAO 	83,85% 	47,76% 	05/2021 

2022/12 COM DESONERAÇA0 	84,44% 	47,48% 	02/2023 

PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

0.1.. DE 4/  
4 

J 	jkli 
	

V- 
A 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

' LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
• - -IL= 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 
I5 	FL. 	o 

CPL e  
3̀241.0R: .4 754,67 
-7c1 

UNID COEFICIENTE TOTAL 

M3 0,01060000 67,5000 0,7155 

UN 1,00000000 164,2800 164,2800 

KG 1,72000000 1,1000 1,8920 

KG 1,72000000 0,5600 0,9632 

UN 3,00000000 24,6700 74,0100 

UN 1,00000000 46,0000 46,0000 

UN 2,00000000 43,5800 87,1600 

UN 8,00000000 0,2700 2,1600 

UN 1,00000000 157,4100 157,4100 

KG 0,20000000 15,5400 3,1080 

UN 6,00000000 1,3800 8,2800 

TOTAL Material: 545,9787 

EkQ. CI 
RNP: 0 01322649 



MO UNID FONTE TOTAL 
je Obra corn COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

os C".nPl#nrntareS 
26,01 24,70 SINAPI H 1,05310000 88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

VALOR: 44,49 

VALOR: 90,17 

2,59 

15,39 

17,98 

SINAPI 

SINAPI 

0,12400000 

0,41340000 

20,90 

37,23 

TOTAL Material' 

'1005318 DILUENTE AGUARRAS 

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 

SINAPI H 1,05310000 	 24,  88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

26,01 TOTAL Mão de Obra corn Encargos 
Complementares. 

VALOR: 43,99 

Ma UNID FONTE TOTAL PREV?.DN COEFICIENTE, 

2,59 

15,89 

18,48 

SINAPI 

SINAPI 

0,12400000 

0,41340000 

20,90 

38,45 

TOTAL Material: 

00005318 DILUENTE AGUARRAS 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

UNID FONTE Material ivrAL COEFIOIENTE PREÇO UNITÁRIO 

7.1.100759 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE (M2) 

Mao t-_,  Ocra oom Encargos Co Maros FONTE , UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

7.2. 100757 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)  

LADRILHISTA 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,72000000 

H 0,72000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

I132d 14,9544 

11,1960 

26,1504 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

26,01 

7.3. 1007,21 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2) 

• 1  1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 

FONTS 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposloSe 

VERSÃO 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

 REF. 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

- 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

	

00 	pLitiet.it  

	

\ 	 ic  

1 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE

I.  
UNIDADES: 1653.63M2 

' g 	FLS. 	.c. 
( 

•?- ....---r---. ‘ 
VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

TOTAL Materlg 	 64,0240 

Mâo o Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FONTE 	UNID COEFICIENTE 	pRo maw- TOTAL 

00005318 	DILUENTE AGUARRAS 

00007307 	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 

SINAPI 

SINAPI 

	

0,06190000 	 20,90 

	

0,20700000 	 40,16 

TOTAL Material: 

1,29 

8,31 

9,60 

Mae Ne Olga corn Encargos Cot 	mentores FONTE 	UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	H 0,52660000 	 24,70 

TOTAL mac de Obra corn Encargos 
Complementares: 

13,00 

13,00 

VALOR: 22,60 

7.4. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA (M2) 

João Udison 	ra 	Cruz Pagina: 11 

Eng. C 
RNP: 0601322649  



SEINFRA UN 

SEINFRA 	KG 

4,1925 

7,2695 

11,4620 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,25000000 

H 0,35000000 

VALOR: 15,08 

0,8595 

1,4292 

0,1375 

5,9016 

8,3278 

0,05000000 

0,12000000 

0,25000000 

0,24000000 

17,1900 

11,9100 

0,5500 

24,5900 

TOTAL Material: 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 	UN 

SEINFRA 

10035 	AGUARRAZ MINERAL 

11488 	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES 

11347 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

12097 	TINTA LATEX ACRÍLICA 

6,7080 

10,3850 

17,0930 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,40000000 

H 0,50000000 

VALOR: 25,42 

UNID FORTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

16,4000 0,4920 SEINFRA 0,03000000 12084 	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) 

TOTAL Material: 0,4920 

8,3850 

20,7700 

29,1550 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,50000000 

H 1,00000000 

VALOR: 29,65 

0,6876 

3,9984 

1,6484 

0,2200 

17,1900 

24,9900 

12,6800 

0,5500 UN 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

0,04000000 

0,16000000 

0,13000000 

0,40000000 

10035 	AGUARRAZ MINERAL 

11100 	ESMALTE SINTETICO 

11199 	FUNDO BRANCO FOSCO N1VELADOR P/ MADEIRAS 

11347 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

• fiA , -, , 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SNAP! 

ComposIçOe 

VERSÃO 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

I , -1,,L 	MES 	REF, 

83,85% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023 

0,00%  
./6\i' fk" t142,  

,.',
j  ...... 	f_ __Oti  

q 	FLS. 	
C 

.... 	 C c ''.... 	r - 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
-,' =I= 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

CPL. e 

Mato 'al FONTE UNID 
, 

, 	-7, 60  
COEFICIENTEFREOPNITA -4TAL 

11347 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

11511 	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX 

0,50000000 

0,70000000 

0,5500 

4,7800 

TOTAL Material: 

0,2750 

3,3460 

3,6210 

Obra FORTE UNID COEFICIENTE moo UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 

12395 	PINTOR 

Il

ir 	  .5.  C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM 

4,  

Mao la Obra FONTE UNID COEFICIENTE pRwallireAmp ' TOTAL 

0 a Obra FORTE UNID COEFICIENTE ' PREÇO uNiaRio TOTAL 

UNID TOTAL FONTE COEFICIENTE PREÇO uNITANto 

7.7. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 
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10045 AJUDANTE DE PINTOR 

12395 	PINTOR 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 

12395 	PINTOR 

UNID FORTE COEFICIENTE uNrrARK) 	TOTAL 

PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 

‘7.6. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA (M) 

matalai 



URIC) FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO,UNITÁRM 

8.1.1. 00013393 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A (UN) 

TOTAL Material: 362,87 

362,87 VALOR: 

-,•11 UNID FORTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO 0111114, 

8.1.2. C3679 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN) 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 

12395 	PINTOR 

UNID FONTE 

SINAP1 UN 

TOTAL 

13,00 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

13,00 

Ma 

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 
MAXIMA DE 240 V 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE RECO UNITÁRIO 

	

TOTAL Material: 
	 13,00 

	

VALOR: 
	

13,00 

8.1.4. 00002370 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V (UN) 

Mate/el FONTE 	witp 	coV)clorrp i:,  Oo uilitArtio TÓTAL  

UN SINAPI 1,00000000 13,00 13,00 

TOTAL Material: 13,00 

VALOR: 13,00 

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 
MAXIMA DE 240 V 

8.1.5. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 KA/440V (UN) 

Joao 	tiOSO 
Eng 

RNP: 06 322649 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 

FORTE VERSÃO 

	

HORA 	MES, 	REF, 

	

83,85% 	4778% 	05/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 
0,00% csi/tUDE 4,4s  

•$. c.tyi 	% 

4"..............- -p 

	

g 	
0 FLS. 
C 

	

"kn 	. 	r  	C 

	

\Y.% 	.,-- ,-,, 	.2. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NI-I4 SEINFRA 

SINAPI 
Comp:18100e 

027,1 COM DESONERAÇÃO 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 1  - 'I - 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

TOTAL Material: 	 6,5544 

MãqitoObra 	 FONTE 	UNID COEFICIENTE .. MEÇO.LINITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 
	

H 	0,35000000 
	

16,7700 
	

5,8695 

SEINFRA 
	

H 	0,40000000 
	

20,7700 
	

8,3080 

	

TOTAL Mao de Obra: 	 14,1775 

VALOR: 
	

20,73 

ef013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
, 	EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A 

SINAPI UN 1,00000000 362,87 362,87 

16129' 	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) SEINFRA 
	

UN 
	

1,00000000 
	

49,3900 
	

49,3900 

	

TOTAL Material: 
	

49,3900 

Mão Obra FORTE URIC, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

16,7700 

20,7700 

37,5400 

VALOR: 86,93 

8. 1.3. 00002370 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V (UN) 



18875 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, 
SENSIBILIDADE 300mA 380V 

SEINFRA 	UN 1,00000000 

TOTAL Material: 119,1000 

119,10 VALOR: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 

, FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiebe 

VERSÃO 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM OESONERAÇÃO 

PROPRIA 

, g 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NI-14 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

18442 	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's 
-40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BOI: 28,82% 

NORA 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

,,,P;XCDE-09% 
c,‘ 

FLS. 
C,  

05/2021 

\I„.6.,  

11 ,1E(011_,--a  119,1000 

CPL. c 
-2+ 

WED 

UN 

FONTE 

SEINFRA 

TOTAL 

157,2300 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

157,2300 

8.1.6. 18875 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V (UN) 

H 	0,31540000 
	

19,48 

H 	0,31540000 
	

23,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,14 

7,47 

13,61 

VALOR: 
	

24,53 

SINAPI 

SINAPI 

	

TOTAL Material: 	157,2300 

	

VALOR: 
	

157,23 

8.2.1. 95/95 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTA1_AÇÃO. AF_10/2022 (UN) 

E FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011950 	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 	 0,24 0,48 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

00002574 	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 	 12,05 12,05 
DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

TOTAL Material' 12,53 

e Obra corn Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35810000 	 19,48 6,97 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35810000 	 23,71 8,49 

TOTAL Milo de Obra com Encargos 15,46 
Complementares: 

VALOR: 27,99 

2.2. 95787 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE /kW GALVANIZADO ON 20 MM (3/4"), APARENTE - 
RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)  

411` 

FONTE 

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 	SINAPI 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

00002593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO 	SINAPI 
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARO :TOTAL 

 

UN 

UN 

2,00000000 

1,00000000 

0,24 

10,44 

TOTAL Material: 

 

0,48 

10,44 

10,92 

Obra com Encargos Compiernentares FONTE UNIP COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO !TOTAL 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

8.2.3. 95795 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)  

Mat FONTE UNID COEFICIENTE FRED() UNITÁRIO TOTAL 

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

SINAPI UN 2,00000000 0,24 0,48 
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15,90 15,90 

16,38 TOTAL Material: 

TOTAL PREÇO UNITÁRIO 

23,71 

19,48 
	

7,80 

9,50 

17,30 

33,68 VALOR: 

00011950 	FENDA PHILLIPS 

00002574 	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 	 12,05 12,05 

DE 3/4", COM TAMPA CEGA 
TOTAL Material: 12,53 

M 	de Obra corn Encarg'  os Complementares FONTE UNID COEEICIENT 	 PRÇO witrAgk? TOTAL 

882417 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35810000 	 19,48 6,97 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35810000 	 23,71 8,49 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 15,46 
Complementares: 

VALOR: 27,99 

4. 9801 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE Ago GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO 
Ilk 

iNsTALAçÃo. AF_10/2022 (UN) 	 ., 
Yam. 

8.2.5. 91177 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)  

	

, 	 FORTE 	UM 

	

Metoi
ai 	

ff coEFIcarre 	PREÇO uterAato TOTAL 

00000392 	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

00011267 	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM 

00011976 	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 

00039997 	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 

00039996 	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

UN 

UN 

UN 

UN 

	

0,97900000 	 2,51 

	

0,97900000 	 1,49 

	

0,97900000 	 1,49 

	

0,97900000 	 0,37 

	

0,09700000 	 4,91 

TOTAL Material: 

2,45 

1,45 

1,45 

0,36 

0,47 

6,18 

Mace Obra cam Encargos Complementares FORTE UNID COEFICIENTE 	Paco uhrrAftio TOTAL 

88248 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 	ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

H 

H 

	

0,04300000 	 18,58 

	

0,30600000 	 22,72 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,79 

6,95 

7,74 

VALOR: 13,92 

8.2.6. 91176 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA 

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF  05/2015 (M) 
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Mai rt FORTE UNID COEFICIENTE 

00011E'50 	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS 

00002580 	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 

DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

o 	Obra oomEncargos Complementares FONTE UM/ COEFICIENTE 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40080000 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40080000 

PREÇO UNITÁRIO 

0,24 0,48 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RELATÓRIO ANALITICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NI-14 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SETOR IRRIGADO NH4 

LIMOEIRO DO NORTE 

1653.63M2 

R$ 1.059,21 

DATA: 08/02/2023 

VEFi8A0 

027,1 COM DESONERAÇÃO 

14.9ESONERAÇA0 
\CS‘WI Al5  

yACPROPKA;  

C 

BD!: 28,82% 

g 	FLS. 

CPL. 

4/0 

NORA REF. 

05/2021 

02/2023 

47,76% 

47,48% 

0,00% 

83,85% 

84,44% 

0,00% 

FONT 

SEINFRA 

SINAPI 

Compo 



H 	0,07700000 

H 	0,54700000 

18,58 

22,72 

1,43 

12,42 

13,85 TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: 29,87 

0,6708 

0,8308 

1,5016 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 	0,04000000 

Fl 	0,04000000 

VALOR: 3,46 

FORTE Material 

• 4  1 -.1  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BD!: 28,82% 

FORTE 
VERSA°  HO". 

83,85% 	47,76% 

84,441', 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos95e 

:•:•' 
,p 
I 

027.1 COM DESONERAÇA0 

2022/12 COM DESONERACAO 

PROPRIA 

0 
zAtA, 	0= 1,  

O 
FLS. C 

L LOCAL: SETOR IRRIGADO NI-14 
• 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 
 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

,••• 

FONTE 
4..r..... 

Utittr,), 	COEFI 
#4,4 

s 
TE 

. 
PREÇO ilikIITATO TOTAL 

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 	SINAPI 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = '2,5' MM 

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 

UN -2;52900000 2,51 6,34 

UN 2,52900000 1,49 3,76 

UN 2,52900000 1,49 3,76 

UN 2,52900000 0,37 0,93 

0,25200000 4,91 1,23 

TOTAL Material: 16,02 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

M50Ue 	bra cool Encargos O  ,tk. ta FORTE WC) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	SINAPI 
COMPLEMENTARES 

88246 

118826f 

SINAPI 

Ma FORTE JOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

0,9000 

1,0600 

1,9600 

UN 

UN 

SEINFRA 

SEINFRA 

0,9000 

1,0600 

TOTAL Material: 

10126 	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" 

10285 	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" 

UN1D FONTE coqicr Mão de ()bra 
:PRECti,UNiTARIO 4 ,.

4  'TOTAL 

al UNID FONTE TOTAL coEpicifirrE PREÇO yrefiquO 

0,4300 

0,5800 

1,0100 

UN 

UN 

SEINFRA 

SEINFRA 

1,00000000 

1,00000000 

0,4300 

0,5800 

TOTAL Material: 

10134 	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" 

10293 	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" 

0,2077 20,7700 H 	0,01000000 SEINFRA 

0,3754 TOTAL Mao de Obra: 

Mãqe Obra FORTE UNID COEFICiENTE 
, 	- 

"PREÇO u Om TOTAL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

SEI 

8.2.7. C9479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR) 

8.2.8. C0482 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") (PAR) 

1,00000000 

1,00000000 

8.2.9. C0480 - BUCHA E ARRUELA DE Ago GALV. D= 25mm (1") (PAR) 

João Udison -; V a Cruz 
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UN1D COEFIC1E PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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1 

1 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 



3,37 TOTAL Serviço: 

14,66 VALOR: 

7,41 6,74 SINAPI • 1,10000000 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 

TOTAL Material: 7,41 

19,48 

23,71 

H 0,09000000 

• 0,09000000 

MA Obra com Encargos Comp! Mares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

SINAPI 

SINAPI 2,13 

3,88 

.1 0.91837 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

ROE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)  

ma 
I 	 

00039245 

UNID COEFICIENTE TgiAL FONTE PREÇO uNraw 

FORTE UMW COEFICIENTE oPREÇO*IITÁRIO TOTAL 

91170 	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015 

• 1,0000000 SINAPI 

0,95 0,95 1,00000000 UN SINAPI 

0,95 TOTAL Material: 

TOTAL FONTE UNID Mão 
COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

Obra com Encargos Complernonlares 

Pagina. 17 

João Udison Sa.3 Cruz 
Eng. Ci 

RNP: 0601322649 

8.2.12. 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)  

Mater(al 

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 

UNID TOTAL FONTE PREÇO UNITÁRIO COEFICIENTE 

• * 

• 

rk ''r'r 

-,-1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 

	

FONTE 	 veRaAo 

	

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

	

SINAPI 	2022112 COM DESONERAÇÃO 

ComposIg6e 	PROPRLA 
.., pl. DE 44‘,  

	

C 	 "(.., 

	

..• 	..1Ctl 	T,.., 
•e. 	 C 

g 	
FLS. 	t 

NORA 	MES 	REF. a,. 
83,85% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023 

0,00% 	0,00% 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
1*14 

1,13 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE Y 
UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE:  

R$ 1.059,21 

SEINFRA 

SEINFRA 

••• 	 - 
U 	 1,S000000 

UN 	1,00000000 

0,5700 

0,6600 

TOTAL Material: 

0,5700 

0,6600 

1,2300 

10128 	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" 

10287 	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" 

Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UPI1TARt0 4 TOTAL, 

SEINFRA 
	

H 	0,01000000 
	

16,7700 
	

0,1677 

SEINFRA 
	

H 	0,01000000 
	

20,7700 
	

0,2077 

	

TOTAL Mao de Obra: 
	

0,3754 

VALOR: 
	

1,61 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

lif(I
.2.11. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (11/2") (M) 

FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO jOTAL 

SEINFRA M tom:loam 8,0000 8,0000 

TOTAL Material: 8,0000 

FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO uTTARto TOTAL 

SEINFRA H 0,37000000 16,7700 6,2049 

SEINFRA H 0,37000000 20,7700 7,6849 

TOTAL Mão de Obra: 13,8898 

VALOR: 21,89 

Obra 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

Mat" 

11068 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 11/2" 



2,08 

2,53 

4,61 TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

CPL. 

H .3.: t!ed 0,10260000 
	

19,48 

H 0,10700000 
	

23,71 

VALOR: 5,56 

2,54 • 1,19000000 2,14 

0,03 3,48 0,00900000 UN 

2,57 TOTAL Material: 

0,58 

0,71 

1,29 TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

H 0,03000000 
	

19,48 

H 0,03000000 
	

23,71 

VALOR: 3,86 

• 1,19000000 3,55 

UN 

UNID 

0,00900000 

COEFICIENTE 

3,48 

TOTAL Material: 

PREÇO UNITÁRIO 

19,48 H 0,04000000 

H 0,04000000 23,71 

VALOR: 5,96 

Obra com Encargos ComplamenIares 

t..,.. 
, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NEW 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 	 vesÂo HORAw.s . 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2022/12 COM DESONERAÇÃO 

ComposvOe 	.PROPRLA 
 I. DE 

-WI ,i.:_x_.42„5.3 

• g 	
FLS. 	o 

o 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% • 
c...27i=2.1 LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

iiii021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 	SINAPI 
19 MMX 5 M 

SINAPI 

'1  Mao fa Obra com Encargos Complements= FONTE UNID COEFICIENTE PRK:ORNITARIO TOTAL 

8824i 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

8.3.2. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)  
Mat4 al. FONTE UNID COEFICIENTE PREÇOsUNITAIPO, TOTAL 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 	SINAPI 

19 MM X 5 M 

SINAPI 

91946 	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91999 	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

SINAPI UN 1,00000000 7,38 

SINAPI UN 1,00000000 20,19 

TOTAL Serviço: 

VALOR: 

8.4.1. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2(115 (UN) 

'TOTAL 
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FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

7,38 

20,19 

27.57 

27,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,22 

0,03 

4,25 

TOTAL 

0,77 

0,94 

1,71 

8.3.1. 911926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)  

, 
maw-1m PRE90„UNITARIO TOTAL FONTE COEF)CIENT6 UNID 



UN SINAPI 1,00000000 00003756 LAMPADA DE LUZ MISTA 500W, BASE E40 (220V) 

• I 
- . 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERADA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08102/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 
SINAPI 

ComposicAe 

VERSÃO 
027.1 COM DESONERACAO 

2022/12 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

.. , •
‘ .,..." . • ... , 

.. . 

./. 3j, 

NORA 	MS 
83,85% 	47,76% 
84,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

REF. 

05/2021 
02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

--I 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: '''  1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 
:  .....................-- 

S 	FLS. 
, 

CPL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

66,47 66,47 

TOTAL Material: 66,47 

VALOR: 66,47 

8.4.2. 00003756 - LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) (UN) 

UNID FONTE COEFICIENTE 

João Udison 
	

a R.12 
Eng. .ivil 

RNP: 0601:).:.2G49  
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8.4.3. 00013390 - REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM 
PINTURA EPDXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. (UN) 

Ma FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO. 'TOTAL 

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA SINAPI UN 1,00000000 	 167,37 167,37 0013390 
VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA 
EPDXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E 
ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. 

TOTAL Material: 167.37 

VALOR: 167,37 

9.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 

10356 	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA 12,00000000 	 1,9600 23,5200 

10419 	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 	 1,7600 1,7600 

10428 	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM SEINFRA UN 1,00000000 	10,2100 10,2100 

10957 	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 	 2,0200 2,0200 

10981 	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 	 9,5000 0,9500 

11075 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA 3,00000000 	 3,5000 10,5000 

11105 	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 	 2,6100 2,6100 

11181 	FITA ISOLANTE SEINFRA 3,00000000 	 0,8200 2,4600 

11262 	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 	22,2900 22,2900 

11409 	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 	 0,8800 1,7600 

TOTAL Material: 78,0800 

Obre FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO ;TOTAL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 50,3100 

12312 	ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 	20,7700 62,3100 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

TOTAL Mao de Obra: 151,4950 

VALOR: 229,58 

9.2. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

a FORTE UNID COEFICIENTE MEW UNITARIO TOTAL 

19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE SEINFRA UN 1,00000000 3,1400 3,1400 

TOMADAS E INTERRUPTORES 

19107 SUPORTE 	DE 	FIXAÇÃO 	PARA 	ESPELHO/PLACA 4"X2" 	P/ 3 SEINFRA UN 1,00000000 1,0200 1,0200 

MÓDULOS, 	INSTALAÇÕES 	DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA UN 2,00000000 4,3800 8,7600 



TOTAL Material: 28,6300 

UNID FORTE TOTAL 
.4148o de Obra COEFICIENTE PREÇO uhrTAR.vo 

8,3850 

10,3850 

18,7700 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mao de Obra: 

H 0,50000000 

H 0,50000000 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

VALOR: 47,40 
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65,0000 

173,8800 

65,0000 

TOTAL Material: 

SEINFRA H 1,50000000 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

NNW FONTE :TOTAL 
Malarial 

COEFICIENTE PREÇO UNhA  

209,1000 

209,1000 

1.00000000 209,1000 

TOTAL Material: 

SEINFRA 	UN 
18526 	CAIXA DE EQUALIZACAO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS 

VALOR: 209,10 

25,1800 25,1800 1,00000000 

3,4500 6,9000 0,50000000 

Mio de Obra FORTE 
__...__ . 

UNID 

• • 

, 
COEFICIENTE 

^ ...... 1111 

PREÇO PROMO 

4C T7nn 

TOTAL 

Art nogn 

20,7700 31,1550 

TOTAL Mao de Obra: 89,8500 

VALOR: 263,73 

10.3. C0869 - CORDOALHA COBRE NO 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M) 

!fibula' 

10339 	CABO COBRE NU 35MM2 

11910 	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE 
ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES 

UNID 

SEINFRA 

SEINFRA 	UN 

FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

10.1. C0326 -ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN) 

1v4erial FONTE UNIP 

10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA 

10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA SEINFRA UN 

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 

11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M SEINFRA UN 

COEFICIENTE 

3,00000000 

1,00000000 

1,00000000 

1,00000000 

Rego uNramo TOTAL 

18,2200 54,6600 

51,6300 51,6300 

2,5900 2,5900 

10.2.18526 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS (UN) 

10.4.96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M) 

• 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

DATA: 08/0212023 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 
Compos,o0e 

FONTE ' 119,,pJ,9,   , 	, HORA,  , , „ MES 

47,78% 

47,48% 

0,00% 

REF.,,  

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

isg14 

027.1 com oEsoNERAcAo 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PRoffILA 
c,‘,? ixt_ ut 4.4,  

0, 

4;:-...391.......';'0 
Z 	 13  

g 	
FL • 	

C 

.' ___.....-t 	- C  

83,85% 

84,44% 

0,00% Mir ""I"-"TI -- ''' 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

CPI-• 

TOTAL Material: 
	 12,9200 

MOO de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,29000000 

H 0,29000000 

16,7700 4,8633 

20,7700 6,0233 

TOTAL Mão de Obra: 10,8866 

VALOR: 23,81 



55,49 50,45 SINAPI • 1,10000000 00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 

55,49 TOTAL Material: 

19,48 

23,71 

H 0,03370000 

H 0,03370000 

56,93 VALOR: 

• 

• 

1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI14 
DATA: 08102/2023 BOI: 28.82% 

fON7E 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos1958 

VERSAO 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

.....PROPRIA 

' pa. DE i., 
70 	4k, 

i.f -77-17--  cc• 
a • Sk 	C 'n 	 --.... 

Rom 	yes 

83,85% 	47,78% 

84,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

REP, 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

, 	1 	, 
-̂ 1 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NI-I4 
..... 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 
 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

CPL. C 

M dal FORTE UNIDNettillEC NTE pREÇO UNITARIO TOTAL 

1 

Mi e Obra com Encargos Complementares 
- 	• 	 . 

FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

TOTAL Material: 13,08 

VALOR: 13,08 

110

6.5.  00011862 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 (UN) 

00011862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 	SINAPI 
PARA CABOS ATE 50 MM2 

PREÇô1JN1rARIO, • TOTAL Melia*  COEFICIENTE UNIT) FONTE 

1,00000000 UN 13,08 13,08 

10.6. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 35MM2 (UN) 

FONTE UN1D COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO,  TOTAL 

SEINFRA UN 1,00000000 	 4,2900 4,2900 

TOTAL Material: 4,2900 

FONTS UN1D COEFICIENTE 	1,,kREÇO UNIT/ONO TOTAL 

SEINFRA H 0,20000000 	16,7700 3,3540 

SEINFRA H 0,20000000 	20,7700 4,1540 

TOTAL Mão de Obra. 7,5080 

VALOR: 11,80 

Ma 

12076 	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 

Mãoe Obra 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

11.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Ma+ilat,  FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO LARTÁRio 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 74,7200 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 1,1000 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0,5600 

10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,5900 

10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 1,7600 

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 4,9800 

11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 1,5500 

11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 2,9600 

11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 3,3300 

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA 1,20000000 2,9900 

12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1') SEINFRA 5,00000000 6,7100 

TOTAL Material: 
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TOTAL 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

SNAP! 

SINAPI 

0,65 

0,79 

1,44 

88247 

0,2615 

2,7500 

1,4000 

1,1800 

7,0400 

4,9800 

3,1000 

2,9600 

3,3300 

3,5880 

33,5500 

64,1395 



11.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E ExEcugÃo (PT) 

M daI  FONTE UNID COEFICIENTE'  aftE92 uNiTAR10 TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,7200 0,2989 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 1,1000 3,3000 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,5600 1,6800 

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 6,1600 6,1600 

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,3900 2,7800 

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 1,8600 1,8600 

12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") SEINFRA UN 1,00000000 11,8300 11,8300 

2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 2,3900 2,3900 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA 0,33000000 10,8400 3,5772 

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA 1,50000000 3,9100 5,8650 

2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50Mm (2') - (NBR 5688) SEINFRA 0,50000000 6,6500 3,3250 

TOTAL Material: 43,0661 

07- 

• 
` 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI: 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposiO03 

VERSÃO 

027.1 coM OESONEFtACAO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

FR,OfalADE ,0,00% 

,C. r‘Y 	4.,ras 
...___.11.0i...,0t.  

Z 	 T 

	

FLS. 	c 
g 

	
c 

., 	/,'" 	c 
--........ ....-> 

HORA 	MES 

83,55% 	47,76% 

84,44% 	47,48% 

0,00% 

REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

-----,--i LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
- ... 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

4, UYL. 4) 

Mpi) de Obre FONTE UNID COEFI„.....PlilÇO uNiTAroo TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 50,3100 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	20,3200 60,9600 

2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

TOTAL Mho de Obra: 150,1450 

VALOR: 214,28 

mo e Obra 
, 

FORTE UM!) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	20,3200 60,9600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

TOTAL Mão de Obra. 150,1450 

VALOR: 193,21 

11.3. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

Ma FONTE UNID COEFICIENTE 	PREC 	4Rio TOTAL 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 	17,7100 17,7100 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA 0,84000000 	 0,2800 0,2352 

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 	96,9100 96,9100 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÁO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000 	 7,5000 15,0000 

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 	129,0000 129,0000 

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 	77,3300 77,3300 

12272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 	14,9900 14,9900 

TOTAL Material: 351,1752 

Mao çIt Obra FONTE URIC, COEFICIENTE 	PRE99 YMTÁRIP TOTAL 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 	16,7700 46,1175 

Joâo Udison ar 	ruz 
Eng. wiI 
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55,8800 12320 ENCANADOR CPL/NY  
SEINFRA 	H 	2 d49000 ••;• 20,3200 

A UNID FONTE Material COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

SEINFRA UN 

SEINFRA 

• , 

t_ 
4 

4f1 	1 
,, 	, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08102/2023 BDI : 28,82% 

FONTF 

SEINFRA 

SINAPI 

Compow0e 

VERSA() 

0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROP 

ci . 	
4 

4' ........421,43 

g 	FLS. 	O 

	

cr 	p., 

05/2021 
 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 

REF, 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

' 	• ' LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
_=-41 •_"-z 

CLIENTE: eL. DE S,,  LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

11.4. C0797 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN) 

1,00000000 

0,35000000 

5,1500 

0,2800 

TOTAL Material: 

5,1500 

0,0980 

5,2480 

	

TOTAL Mk/ de Obra: 
	

101,9975 

	

VALOR: 
	

453,17 

10796 	CHUVEIRO PLASTICO 

11180 	FITA DE VEDAÇÃO 

mitler41 FONTE 

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

SINAPI 

co FONTE 

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 	LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 

Matiriai 

10406 	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA 
711.6.10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN) 

FONTE 

SEINFRA 

UNID FONTE TOTAL 
nritkrkii COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

SINAPI UN 128,55 

TOTAL Material: 

128,55 

128,55 

1,00000000 

VALOR: 128,55 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

SINAPI UN 57,24 0,28 0,00490000 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850' GR 

11.7.00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "(UN) 

00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " 
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11.8. 89710 - RALO SECO, PVC, ON 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)  

C1) de Obra FONTE UNID COEFIÇIENTE PREÇO LINITARI9` ;TOTAL 
.... 

ENCANADOR SEINFRA 
	

H 	0,25000000 	20,3200 
	

5,0800 

 

TOTAL MAO de Obra: 
	

5,0800 

 

VALOR: 
	

10,33 

11.5. 95470 -VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN) 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO .TOTAL,. 

UN 1,00000000 8,50 

TOTAL Material. 

8,50 

8,50 

UMW COÇFICIENTE PREÇOUNITÁNK.) TOTAL 

UN 1,00000000 302,01 

TOTAL Serviço: 

302,01 

302.01 

VALOR: 310,51 

UNID COEFICIENTE PREÇOUNITÁR TOT 

UN 1,00000000 209,4800 

TOTAL Material: 

209,4800 

209,4800 

VALOR: 209,48 



6,81 TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

17,98 4tt VALOR: 

VALOR: 395,22 

kW La Obra 
... 

FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO tour/tRio Tatea. 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,20000000 

• 2,00000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

24,9240 

31,1000 

56,0240 

12391 

86 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR Cl TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

FONTE 

10916 

11091 

11180 

11864 

12132 

12272 

1

.10. C09 

111
°- 	matilias PREÇO UNITARK) TOTAL UNID COEFICIENTE 

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR 	 SEINFRA UN 1,00000000 93,7100 93,7100 

ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,7100 17,7100 

FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA 0,84000000 0,2800 0,2352 

SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 129,0000 129,0000 

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 77,3300 77,3300 

VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 14,9900 14,9900 

TOTAL Material: 332,9752 

11.9. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2) 

FORTE UNIO COEFICIENTE PREÇO uNITARIo 
, 
TOTAL 

AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 74,7200 0,5978 

BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, 

CIMENTO PORTLAND 

SEINFRA 

SEINFRA 

M2 

KG 

1,00000000 

3,20000000 

336,8100 

0,5600 

336,8100 

1,7920 

TOTAL Material: 339,1998 

10108 

17894 

10805 

• 

*SEMED 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERADA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI-I4 
DATA: 08/02/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composkte 

VER 	• 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

--DE Fa.'  
'Ci' 
	

v 
,/

0 \ 
li \ •J 	 13  

	

,Z 	 0 

	

(1 	
Fl-S. 	o 4-- 	r, 

MES 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,004 

REF,. 
05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERADA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
• 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

SINAPI UN AggO000 1,84 0,06 

SINAPI UN 1,0000 	00 10,35 10,35 

SINAPI UN 0,00750000 64,85 0,48 

TOTAL Material. 11,17 

FONTE UNID 00EFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,16520000 18,58 3,06 

SINAPI H 0,16520000 22,72 3,75 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

MAQ de Obra corn Encargos Complementares 

88248 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MãoeObra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇOO UNITARIO .., 	AT TAL 
, 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 ENCANADOR 

SEINFRA 

SEINFRA 

Fl 	1,50000000 

H 1,50000000 

16,7700 

20,3200 

TOTAL Mao de Obra: 

25,1550 

30,4800 

55,6350 

VALOR: 
	

388,61 

11.11. C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN) 
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SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

20,7700 

15,5500 

36,3200 

10152 AZULEJISTA 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

Fl 	1,10000000 

H 1,10000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

22,8470 

17,1050 

39,9520 

10152 AZULEJISTA 

12543 	SERVENTE 

• A ',.1---,1 ai 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composv08 

VERSÃO 	 NORA 	mu REF.,,,,_ 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 

2022/12 COM DESONEFtAÇ.ÃO 	84,44% 	47,48% 

PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 
- LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE wp.,L DE4i  

..J‘' 	
0, 

' 30G UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: UNIDADE: 

R$ 1.059,21 
NIIIIIMMINIMI...10••••• ,II 

FLS. 	0 
0-- 	..s 

0 FONTE UN1D COEFICIArOie  pRg0,1.4TÁRk) TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00100000 67,5000 0,0675 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,45000000 0,5600 0,2520 

11839 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM SEINFRA UN 1,00000000 23,0400 23,0400 

TOTAL Material: 23,3595 

t4tie) Obra FONTE UNID . couterit , PREÇO upOkaio , TOTAL 

VALOR: 	 59,68 

11.12. C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN) 

ri FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁMO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00100000 67,5000 0,0675 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,45000000 0,5600 0,2520 

11711 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM SEINFRA UN 1,00000000 24,1400 24,1400 

TOTAL Material: 24,4595 

Mãjde Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

VALOR: 
	

64,41 

11.13.10333 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS (UN) 

dIP mata FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO AL 

10333 	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS SEINFRA UN 1,00000000 6,5000 

TOTAL Material: 

6,5000 

6,5000 

VALOR: 6,50 

11.14. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇp UNITÃTO TOTAL., 

19145 	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 

11580 	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS 

SEINFRA 

SEINFRA 

M2 

UN 

1,00000000 

4,00000000 

379,2500 

5,8700 

TOTAL Material: 

379,2500 

23,4800 

402,7300 

Kla (la Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 'TOTAL 

12391 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 

H 

2,00000000 

0,40000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

41,5400 

6,2200 

47,7600 

VALOR: 450,49 
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UNID FONTE TOTAL MarIal COEFICIENTE ,P#EÇO UNDARIO 

632,21 632,21 SINAPI UN 1,00000000 

TOTAL Material: 632,21 

00011868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA 

N141 de Obra coon En os Cant Tanta= 
., 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,264# 	2 
CPL- 0 

11.15.102613 - CAIXA D'AGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECI 	e 	STALAÇÃO. 
AF_0612021 (UN) 

UNtO FONTE TOTAL MaNdal 
, 

COEFICIENTE PREÇO imrrARig 

CJ SEINFRA 2.128,7300 2.128,7300 1,00000000 11140 	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 

CJ SEINFRA 3.506,4600 3.506,4600 1,00000000 11137 	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES 
DE POLIETILENO FIO 4 MM 

3.506,4600 TOTAL Material: 

3.506,46 VALOR: 

TOTAL Material: 2.128,7300 

2.128,73 VALOR: 

UNID FONTE TOTAL flL matoat COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

12.2. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)  

al UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UlitITAIDO 

12.3. C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, 
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE 

SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MAO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 230M (CJ)  

12.1.11140 - REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO (CJ)  

H 	0,15370000 
	

18,58 
	

2,85 

H 	0,15370000 
	

22,72 
	

3,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,34 

VALOR: 
	

638,55 

• 

Ftt 
/ 

-1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composig6e 

	

VERSÂO 	 HORA 	MAS 

	

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 

	

2022/12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

	

PROPRIA 0,00% 	0.00% 

	

.. 	. 
p,,1.. DE 

	

d? 	4/0 
‘.................,S 

o 

REF, 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

- LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: g 	

FLS. 	C  R$ 1.059,21 

88248 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 	SINAPI 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 

11139 	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE 
AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA 
PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO 
TIPO MAO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M 

11911 	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

SEINFRA 
	

CJ 
	

1,00000000 
	

1.891,5500 
	

1.891,5500 

SEINFRA 	CJ 
	

1,00000000 
	

1.260,8800 	1.260,8800 

	

TOTAL Material: 
	3.152,4300 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

     

C3268 	CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.) 

SEINFRA M3 0,08650000 337,0800 29,1574 

TOTAL Serviço: 29,1574 

VALOR: 3.181,59 

João Udison 	Cruz 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composkbe 

VERSÃO 

027.1 COM DESONERAÇA0 

2022/12 COM DESONERACAO 

PROPRIA 

i'  

NORA 	M 	REF. 

83,85% 	47,78% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023 

0,00% 	0,00% 

‘ ta. DE 4/4, 
0 
li 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

.1.1. 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 
# IC FLS. 	c.  

• 	 ("' 
roi 

12.4. C0035 - ALAMBFtADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2) 
44i  

1 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO:LINOFRO TOTAL 

10098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA KG 0,15000000 9,1000 1,3650 

10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG SEINFRA KG 0,07000000 10,5300 0,7371 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 0,12000000 24,9900 2,9988 

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,15000000 82,7300 12,4095 

12036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM SEINFRA M2 1,05000000 17,6000 18,4800 

BWG) 

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA 2,73000000 71,0200 193,8846 

12293 ZARCÃO SEINFRA 0,10000000 22,5800 2,2580 

TOTAL Material: 232,1330 

Mid de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,50000000 	 16,7700 8,3850 

10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 0,90000000 	 16,7700 15,0930 

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 	 20,7700 31,1550 

TOTAL Mao de Obra: 54,6330 

VALOR: 286,77 

12.5. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2) 

EquIpamento Custo Horatio FONTE UWE) COEF/ÇENTE 	PREÇO ottAreo TOTAL 
, 

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03000000 22,3108 0,6693 

TOTAL Equipamento Custo Horário' 0,6693 

Mate 1E11 FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNIThIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 2,18000000 9,5000 20,7100 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04000000 10,0500 0.4020 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08000000 74,7200 5,9776 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08500000 67,5000 5,7375 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,03000000 76,1900 2,2857 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 45,00000000 0,5600 25,2000 

11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 0,15000000 66,0600 9,9090 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,01000000 73,9000 0,7390 

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm SEINFRA 0,45000000 5,7600 2,5920 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 18,00000000 0,5800 10,4400 

12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PC) SEINFRA KG 0,87000000 3,1500 2,7405 

TOTAL Material: 103,7333 

M3ei1e Obra FORTE UNID COEFICIENTE mega' uitrrAmo TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 16,7700 2,5155 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,22000000 16,7700 3,6894 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 20,7700 3,1155 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 20,7700 66,4640 
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276,62 VALOR: 

UNID FORTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRII3 ' 

12.6. C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2) 

M3 SEINFRA C0164 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 

UNID FORTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO J. 	
TOTAL Maôie Obra com Encargos Complernenlaras 

70.53 17,83 SINAPI H 3,95600000 88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UNID FONTE 'TOTAL COEFICIENTE PREÇO Uk.  ITÁFUO Etpil amento Custo HoMMO 

23,46 

17,83 

H 0,10200000 

H 0,15310000 

5,28 VALOR: 

LIZ João Udison a 
Eng. Civ 

RNP: 060132 649 

0,00590000 858,8400 

TOTAL Serviço. 

5,0672 

5,0672 

 

VALOR: 117,03 

Sço FONTE UNID COEFICIENTE . PREÇO UNIT 'TOTAL 

Ma a Obra com,Entargos CosnpI#nezflFrøs FONTE URIC,  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ION. 

13.1.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: 
	

70,53 

70,53 

SINAPI 

SINAPI 

88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

21,97 

27,99 

0,00360000 

0,00360000 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 

91534 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

91533 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 	SINAPI 	CHP 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

0,07 

0,10 

0,17 

CHI SINAPI 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 2,00000000 

H 1,00000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

123911 41,5400 

15,5500 

57,0900 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,39 

2,72 

5,11 
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13.1.1. 93358- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

13.1.2. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2) 

• rns pi, . 	1.5:c ri 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI14 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 	 

SEINFRA 

SINAPI 

CompoWe 

VERSA° Nan 	 REF., ,.....*,MES 
DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

8444% 	47,483 	02/2023 

	

0,00% 	013%4 DEE,, 
S 30

0  

13  
C 

	

g 	
FL. 	

c 
C 

" 	,rt1 	.Z.  

Mr-----=" 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: .e' 

R$ 1.059,21 

12395 	PINTOR 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,75000000 

H 5,20000000 

SS:"/  

20,7700 

	

15,5500 	80,8600 

	

TOTAL Mão de Obra: 	 172,2219 

10811 	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA 
	

M2 
	

1,00000000 
	

54,8700 
	

54,8700 

	

TOTAL Material: 
	

54,8700 

., 	
mii do,  01)ra FONTE CO_ 	 EFICIENTE , UNID 

.,, 

• 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 



91534 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

91533 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI 
	

CHI 
	

0,25400000 
	

5,58 

SINAPI 	CHP 
	

0,27400000 
	

27,99 
	

7,66 

FONTE 

95606 	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 	SINAPI 
10000L. AF_11/2016 

WARP?, 
2,21 

TOTAL Serviço: 

UNp CÇIEFICIENE PRE 

M3 
	

1,00000000 

TOTAL 

2,21 

2,21 

VALOR: 	 27,03 

AREIA VERMELHA 10111 SEINFRA 
	

M3 
	

1,10000000 
	

60,8800 
	

66,9680 

	

TOTAL Material: 
	

66,9680 

UNID FORTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO utayARto 

21,8010 

27,0010 

48,8020 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,30000000 	16,7700 

H 1,30000000 	 20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

M9 04e Çbra FONTE UNIO. COEFICIENTE t 
pgkgp uNtrARiO - 	' TOTAL 

KG 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

0,40000000 7,3500 2,9400 

0,15000000 13,8000 2,0700 

0,50000000 4,7400 2,3700 

1,00000000 10,0100 10,0100 

TOTAL Material: 17,3900 

10965 	DESMOLDANTE PARA FORMAS 

11728 	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

11846 	SARRAFO DE 1"X4" 

11916 	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 

4.3.2.1.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

KG 0163 9,5000 10,9250 SEINFRA 1,15000000 AÇO CA-50 

ii 
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66,19 VALOR: 

UNID TOTAL FONTE Matet 1 COEFICIENTE PREÇOO UNITÁRIO 

13.2.1.2. CO216 -ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

• 

• 

I - 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 EDI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composkee 

	

027.1 COM DESONERAÇA0 	83,85% 	47,78% 

	

2022/12 COM DESONERAC,40 	84,44% 	47.48% 

PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

vp.L DE 1.1, 

0.‘-‘ 

	

- 	
0\ J' 	;3 fl 

	

la 	Fl S 	0 

REF.,,,,  

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: , REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

., 
1 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2  

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21  

Eq slpamork) Cuat HotAdo FONTE UNID COEFICIENTE , ,I,  N OTAL 
•- 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 13,24 

Mao de Obra com Encargos Complementares 
'7 

FONTE UNID COEFICIENTE .. PREÇO UNIT:ARKI TOTAL 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 	 17,83 11,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

11,58 

 

13.1.4. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3) 

MeNrIal 
	

FORTE UNID QpEICINTE pREÇOUNTIARI‘ TOTAL 

MAo e Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 
,,. 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 	15,5500 26,4350 

    

TOTAL Mão de Obra: 26,4350 

    

VALOR: 93,40 



UNID COEFICIENTE TOTAL PREÇO UNITÁRIO 

15,9299 H 0,71400000 	22,3108 
tir

13.2.1.3. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 
N 	A 

Eqtamento Custo Horatio FONTE 

SEINFRA 10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

• . . 	/.., 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA : 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposIgbe 

VERSA° 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

J 
Z 

n•• 

HORA 	)10/E.S 

83,85% 	47,78% 

84,44% 	4748% 

0,00% 	0,00% 

1,  " 

. 	C 

REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

. LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE  

UNIDADES: 1653.63M2 
 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1,059,21 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA 	KG 
• CPL. ,C 

0,02000000 	 ...3%""- 	0,2010 
• ̀rd 

TOTAL Mated-at-" 	11,1260 

IVII7 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE 
, 

PREÇOUNITARIO 
- 

TOTAL 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,08000000 

H 0,08000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

1,3416 

1,6616 

3,0032 

VALOR: 
	

14,13 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 15,9299 

Ma4tial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO , TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 67,5000 58,5158 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 76,1900 47,7711 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,5600 195,4400 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 73,9000 15,4451 

TOTAL Material: 317,1720 

Mae ile Obra FONTE UNID COEFICIENTE FlIZECO,UNITARIO„ ,TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 	15,5500 93,3000 

TOTAL Mao de Obra: 93,3000 

VALOR: 426,40 

3.2.2.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

al FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNIT 	10 TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA 0,40000000 	 7,3500 2,9400 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 	13,8000 2,0700 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,50000000 	 4,7400 2,3700 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,00000000 	10,0100 10,0100 

TOTAL Material: 17,3900 

MSe c!,e Otee FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,30000000 

H 1,30000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mao de Obra: 

21,8010 

27,0010 

48.8020 

VALOR: 
	

66,19 

13.2.2.2. CO216 -ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE , , 
fiRec,ituri7ARIo TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 9,5000 10,9250 

Pagina: 30 

Joãe Udison SaràGuz 
Eng. Civi 

RNP: 06O132249 



UNID FORTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

SEINFRA 	KG 

SEINFRA 	KG 

	

1,15000000 	 8,2800 
	

9,5220 

	

0,02000000 	10,0500 
	

0,2010 

	

TOTAL Material: 
	 9,7230 

13.2.2.3. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

- Ntalelial 

10169 	AÇO CA-60 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

• 
, 

• - 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/0212023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

MAR 

Composigbe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERACAO 

PROPRIA 

	

ORA 	MES 

	

83,85% 	47,7M 

	

8444% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 

L. DE" i.  

	

,054.' 	ii, 
N• 	 '1C, 

..J ......a.............1.. 	1s-7 
C 

S 	FLS. 	r 

REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

nil 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA 	KG 

?-•• 

0,02000000  

	

\ 0g 3 
 
L. 	0,2010 

&ci 

	

TOTAL Ateriab-- 	11,1260 

Mao e Obra FONTE UN1D dOEFtCIENTE 
. 	4 

PREÇCkUNITARIO TOTAL 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,08000000 

H 0,08000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

1,3416 

1,6616 

3,0032 

VALOR: 
	

14,13 

metEde Obra FORTE UNID COEFICIENTE 1 PREÇO 'ONTARIO , TOTAL 

10040 

10121 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

ARMADOR/FERREIRO 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 

H 

	

0,07000000 	16,7700 

	

0,07000000 	20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

1,1739 

1,4539 

2,6278 

VALOR: 12,35 

13.2.2.4. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Egusrnento Custo Horarlo FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 	22,3108 15,9299 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 15,9299 

Material 
„ 

FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITARIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 	67,5000 58,5158 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 	76,1900 47,7711 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 	 0,5600 195,4400 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 	73,9000 15,4451 

TOTAL Material: 317,1720 

.ide .Obra FORTE UNID COEFICIENTE 
, 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 	15,5500 93,3000 

TOTAL Mao de Obra: 
	 93,3000 

VALOR: 
	

426,40 

13.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2) 

Makelial FORTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

SINAPI KG 1,50000000 19,75 29,62 

TOTAL Material: 
	 29,62 

João Udison S r 	ruz 
Eng. Civil 

RNP: O60122649 
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Mati UNID FONTE 

FONTE UNIP TOTAL Mão de Obra COEFICIENTE f`NE90 VNITÁBIO, 

22,6395 

28,0395 

50,6790 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 1,35000000 

H 1,35000000 

VALOR: 95,91 

Equ manto Custo Horárlo 

10109 

10280 

10805 

11605 

58,5158 

47,7711 

195,4400 

15,4451 

317,1720 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

67,5000 

76,1900 

0,5600 

73,9000 

TOTAL Material: 

AREIA MEDIA 

BRITA 

CIMENTO PORTLAND 

PEDRISCO 

M3 	0,86690000 

M3 	0,62700000 

KG 	349,00000000 

M3 	0,20900000 

15,5500 SEINFRA 93,3000 H 6,00000000 

93,3000 TOTAL Mão de Obra: 

426,40 VALOR: 

- 
' 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

, 
SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

FONTE ,,, NORA .rmg 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

PROPRIA 	 A 	0.00% 

	

,..,C 	
DE 4/  

41 

	

S- 	315 	(3k33\  

P. 
05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

44 LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 • - 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

: 	
FLS. 	0 

C 
I' 	___0 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

4, CPL. o 

ma8 e Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE ‘9.."PRtÇO  U  RIO TOTAL. 

	

0,08500000 	 18,59 

	

0,42200000 	 23,46 

1,58 

9,90 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 11,48 
Complementares: 

VALOR: 41,10 

COEFICIENTE 	:.PREW 	NAM. T TAL 

0,26000000 	29,5700 7,6882 

1,20000000 	12,6100 15,1320 

0,25000000 	13,8000 3,4500 

1,53000000 	 4,7400 7,2522 

1,17000000 	10,0100 11,7117 

TOTAL Material: 45,2341 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

13.4.1.2. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

10681 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

#r:  inaikiat 

COEFICIENTE 

COEFICIENTE, 

PREÇO UNITÁRIO 

PREÇO,UNITÃRIO 

TOTAL 

TOTAL 

UNICI FONTE 

UNID FONTE 

SEINFRA 	H 	0,71400000 	22,3108 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 

15,9299 

15,9299 

12543 SERVENTE 

UNID FONTE TOTAL Maiririat COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

10163 ACO CA-50 10,9250 9,5000 1,15000000 SEINFRA 

SEINFRA 

KG 

KG 0,2010 10,0500 0,02000000 
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Mâ0de Obra FONTE CM) COEFICIENTE PREÇO  UNITÁRIO 'TOTAL 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

13.4.1.3. CO216 -ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

SINAPI 

SINAPI 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 

H 

M2 

rvi 

KG 

88243 	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88270 	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10526 

4111-- 11691 

11728 

11846 

11916 

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) 

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

SARRAFO DE 1"X4" 

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 

13.4.1.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2) 



10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

SEINFRA 
	

H 	0,08000000 

SEINFRA 	H 	0,08000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

1,3416 

1,6616 

3,0032 

UN1D FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

1,1739 

1,4539 

2,6278 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,07000000 

H 0,07000000 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

VALOR: 12,35 

M3 0,03000000 

VALOR: 108,79 

Mata al FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO U NI7AIOIO TOTAL 

10169 AV) CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 8,2800 6,1272 

18267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAC) ACIMA DE SEINFRA M2 1,00000000 43,3300 43,3300 
4,01 m 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 1,30000000 12,6100 16,3930 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 13,8000 0,4140 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,97000000 4,7400 4,5978 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 0,65000000 10,0100 6,5065 

TOTAL Material: 77,3685 

c,  Obra FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

Serfo  , FONTE URI() COEFICIENTE , PREÇOIINFTÁRIO ., TOTAL 

C0840 	CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

C1603 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO 

SEINFRA 

SEINFRA 	M3 

395,5400 

0,03000000 	228,2500 

TOTAL Serviço: 

11,8662 

6,8475 

18,7137 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,35000000 

H 0,35000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

7,2695 

5,4425 

12,7120 

12391 

13.4.1.5. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO -VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2) 

13.5.1. C0073 -ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

r 	
•-1 

, ,.. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SW/API 

vtrsAr 	''. 	-gfRNA REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

Campos/coe PROPRIA 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

,.„,.......7.510%.,... 	0,00% 

4,03- LI 47; ....-4:. .... 

' Z 	 '73  
0 

i g 	FLS. 	a 
n 	p.... 	0 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

11,1260 

    

Obra FORTE UNID COEFICIENTE 

, 

PREÇO uNrriato TOTAL 

VALOR: 
	

14,13 

I).13.4.1A. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA 0=3,40 A 6,40mm (KG) 

1016J. 	AÇO CA-60 

Mat tal 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

     

FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO„ UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 	KG 
	

1,15000000 	8,2800 
	

9,5220 

SEINFRA 	KG 
	

0,02000000 	10,0500 
	

0,2010 

	

TOTAL Material: 
	

9,7230 

MãoLie pbra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

João Udi n ara.va Cruz 
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46 
	

VALOR: 
	

59,82 

Ma net UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO tJfIrrARIO 

13.5.2. C0805 - COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2) 

1081 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA 	M2 1,00000000 54,8700 54,8700 

TOTAL Material: 	 54,8700 

8 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE" PREICRINITÁRIO " TOTAL 

);* FONTS UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
.z 

C0164 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TR/NW  1:3 SEINFRA M3 0,00590000 858,8400 5,0672 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,00000000 

H 1,12000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mk de Obra: 

20,7700 

17,4160 

38,1860 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

H 2,00000000 

H 1,00000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mho de Obra: 

SEINFRA 

SEINFRA 

12391 41,5400 

15,5500 

57,0900 

12391 PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

A UNID FONTE COEFICIENTE ,1•REÇ9 UNITÁRICt. Eqiamento Custo HorArlo 

3.5.3. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

10157 	AÇO CA-25 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

10109 	AREIA MEDIA 

10280 	BRITA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

11691 	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 

11728 	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

11916 	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

..;ji 	REB 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposrpSe 

VERSA° 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPR 	ta.  cm , 

.0 

g 	
FLS. 

k, 	Ifr 

NORA 

83,85% 

84,44% 

0,00% 

.0 
tl‘ 

c 
C 

5 

KS 

47,76% 

47,48% 

0,00% 

ftEF, 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NI-14 
. ' r  • knr: gi r M =22 Ft 2 3.  . . ., 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

0,0150000 

2,18000000 

2,18000000 

25,00000000 

10109 	AREIA MEDIA 

10441 	CAL HIDRATADA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

12081 	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 

SEINFRA 	M3 

SEINFRA 	KG 

SEINFRA 	KG 

SEINFRA 	UN 

CPL 
4:4), 

4'ci 	.367,5000 

1,1000 

0,5600 

0,6800 

TOTAL Material: 

1,0125 

2,3980 

1,2208 

17,0000 

21,6313 

Não/de Obra FONTE UNID coEficent. PREÇO UNITÁRIO, TOTAL 

TOTAL Serviço: 5,0672 

VALOR: 	 117,03 

10682 	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) 
	

SEINFRA 	Fl 	0,71400000 	22,3108 
	

15,9299 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 15,9299 

Ma I FONTE MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

KG 	60,00000000 	 9,5100 	570,6000 

KG 1,20000000 10,0500 12,0600 

M3 0,62350000 67,5000 42,0863 

M3 0,87800000 76,1900 66,8948 

KG 327,60000000 0,5600 183,4560 

0,60000000 12,6100 7,5660 

KG 2,00000000 13,8000 27,6000 

5,00000000 10,0100 50,0500 

TOTAL Material: 960,3131 

Mao de Obre FONTE 
, 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 12,30000 16,7700 206,2710 
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13.6.1. C0776 - CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇOuhrrofotio TOTA 

SEINFRA M3 0,00610000 67,5000 0,4118 

SEINFRA KG 2,43000000 0,5600 1,3608 

TOTAL Material: 1,7726 

MatIrial 

410109 AREIA MEDIA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,10000000 

H 0,15000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

12391 2,0770 

2,3325 

4.4095 

10109 AREIA MEDIA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

Obra 

12391 	PEDREIRO 

SERVENTE 12543 

COEFICIENTE` 

H 0,60000000 

H 0,80000000 

PREÇO UNITAMp 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

UNID TOTAL 

12,4620 

12,4400 

24,9020 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

UNID FONTE maikiat COEFICIENTE 

13.6.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

67,5000 0,4118 

0,6900 0,5727 

TOTAL Material: 0,9845 

M3 

KG 

AREIA MEDIA 10109 SEINFRA 

SEINFRA 

0,00610000 

0,83000000 10442 	CAL VIRGEM EM PO 

12391 SEINFRA 

SEINFRA 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

H 0,50000000 

H 0,67000000 

: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA : 08/02/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Campo*Oe 

, _VER.AA 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

i .4. 	FL...• 

NORA 40  

83,85% 

84,44% 

0,00% 

r 

MS 

47,76% 

47,48% 

0,00% 

REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2  

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 
 

' 
.', 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H ter ,  4,80 	00 	CPI' 	0,7700 99,6960 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 7,500000 	20,7700 155,7750 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 	20,7700 41,5400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 12,00000000 	15,5500 186,6000 

TOTAL Mão de Obra: 689,8820 

VALOR: 1.666,12 

1010,deLObra FONTE UNID 
, 

COEFICIENTE 
z - 

ENPAnInrotpx) -Wm- 

VALOR: 
	

6,18 

13.6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2) 

Material FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT/4RM TOTAL 

M3 

KG 

SEINFRA 

SEINFRA 

0,02430000 

7,30000000  

67,5000 

0,5600 

TOTAL Material: 

1,6403 

4,0880 

5,7283 

VALOR: 
	

30,63 

I4110:tle Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

João Udison Sar 
Eng. Civi 

RNP: 0601322649 

20,7700 	10,3850 

15,5500 10,4185 

TOTAL Mao de Obra: 20,8035 

VALOR: 21,79 
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u te Obra 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

12391 

1 

AREIA GROSSA 

CAL HIDRATADA 

CIMENTO PORTLAND 

• 

4  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA : 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

'FONTE 	 VERSA0 ......,* 
SEINFRA 	027.1 COM 
SNAP! 	2022/12 COM 

CornposiVie 	PROPRIA 

. 

	

140RA 	MES 

DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 
DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 
p,,A„. DE 4, .

riiy  
C.i 

7- ................••••••••"' 	t 

C . g 	4." 	f 

JEF  
05/2021 
02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

• 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 FLS. 
z  

CPL- C 
Cld  

13.6A. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI- 	1-4 - P/ PAREDE (M2) 

Material FORTE 1NID COEFICIENTE, ,PREÇO UNITÁRIO • TOTAL 

16508 	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS 

16500 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 	SEINFRA 	M2 
30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4  

2,0300 

1,10000000 	43,4400 

TOTAL Material: 

SEINFRA 
	

KG 
	

8,00000000 16,2400 

47,7840 

64,0240 

M.Aticla Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

14,9544 

11,1960 

26,1504 

LADRILHISTA 

2543 SERVENTE 41. 
SEINFRA 

SEINFRA 

H 	0,72000000 

0,72000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

11328 

VALOR: 90,17 

13.7.1. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) 

FONTE UNID COEFICIENTE, 	PREÇO pflTARIQ TOTAL 

SEINFRA M3 0,00250000 	74,7200 0,1868 

SEINFRA KG 0,32400000 	 1,1000 0,3564 

SEINFRA KG 0,32400000 	 0,5600 0,1814 

TOTAL Material: 0,7246 

FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇONITÁRIO' TOTAL 

SEINFRA H 0,30000000 	20,7700 6,2310 

SEINFRA H 0,32000000 	15,5500 4,9760 

TOTAL Mho de Obra: 11,2070 

VALOR: 11,93 

10108 

10441 

10805 

ifo 	 

13.7.2. 6460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

• . 
Matprl 

10405 

16519 

11724 

11824 

CAIBRO DE 2"x1" 

LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") 

PREGO 

RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM 

COEFICIENTE 

3,50000000 

1,33000000 

0,12000000 

3,50000000 

PREÇO UNITÁRIO 

5,7300 

18,1300 

15,5400 

1,3500 

TOTAL Material: 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

UN ID 

KG 

TOTAL 

20,0550 

24,1129 

1,8648 

4,7250 

50,7577 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

M3 de Obra FORTE (MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 	H 

SEINFRA 	H 

	

1,00000000 	16,7700 	16,7700 

	

1,00000000 	20,7700 	20,7700 

	

TOTAL Mão de Obra: 	 37,5400 

VALOR: 88,30 

FONTE UNID COEFICIENTE,;, • Irçq uNrrA8to, TOTAL 

13.7.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2) 
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23,4300 SEINFRA 	UN 

• ..„) 

33,00000000 	0,7100 12045 	TELHA CERÂMICA COLONIAL 

TOTAL Material: 23,4300 

H 1,10000000 

H 1,10000000 

22,8470 

17,1050 

39,9520 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mao de Obra: 

SEINFRA 

SEINFRA 

VALOR: 63,38 

SEINFRA 0,50000000 UN 

SEINFRA 0,70000000 KG 

0,2750 

4,0950 

4,3700 

UN 

KG 

0,5500 

9,1000 

TOTAL Material: 

0,50000000 

0,45000000 

SEINFRA 

SEINFRA 

• '' 

• 

zoi 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

FONTE VERSÃO , 

DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 

DESONERAÇÃO . 	84,44% 	47,48% 

.N
V

CY( r--- 	'49 

.V 	1......31..r2).P C. 

g 	 C 
.......t.,.......-.:.  -. 

PROPR 

REF. 	, 
05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SEINFRA 

SINAPI 

Composp5e 

027.1 COM 

2022/12 COM LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
rs ... nt... DE 4, 0,00% 	0,00%

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

NW .08 Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNtTÁRIO TOTAL 

¡iv  13.8.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA (M2) 

Material 

11347 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

11511 	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX 

PREÇO NNITÁRIO 

0,5500 

4,7800 

TOTAL Material: 

COEFICIENTE 
, 

TOTAL 

0,2750 

3,3460 

3,6210 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 4,1925 

7,2695 

11,4620 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,25000000 

H 0,35000000 

VALOR: 15,08 

UNID FONTE TOTAL Matabal COEFICIENT4 PREÇO imriAFop 

Mid :Oe Obra 	 FONTE UNID COEFICI4NTf , pmp y,IIITARIS TOTAL 

12395 	PINTOR 

13.8.2. C1616 - LATEX TRÊS DEIMOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA (M2) 

10035 

11488 

,*

11347 

12097 

AGUARRAZ MINERAL 

LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

TINTA LATEX ACRILICA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

0,05000000 

0,12000000 

0,25000000 

0,24000000 

17,1900 

11,9100 

0,5500 

24,5900 

TOTAL Material: 

UN 

0,8595 

1,4292 

0,1375 

5,9016 

8,3278 

10045 AJUDANTE DE PINTOR 6,7080 

10,3850 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mho de Obra: 

H 0,40000000 

H 0,50000000 

17,0930 

SEINFRA 

SEINFRA 

VALOR: 25,42 

Ma UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

118e9bra FONTE UNID COEFICIENTE 
, 

PREÇO,UNITÁRIO TOTAL 

2395 	PINTOR 

13.8.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS (M2) 

10045 5,0310 16,7700 SEINFRA H 0,30000000 AJUDANTE DE PINTOR 

Mee e Obra FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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12391 PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

lJNID FONTE 

11347 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

11512 	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO 



1004 AJUDANTE DE PINTOR 

12395 	PINTOR 

UNID FONTE TOTAL'  COEFICIENTE PREÇO UNITARIO Equipamento Custe Ho#1, 

SEINFRA H 0,03600000 	22,3108 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 

SEINFRA H 0,40000000 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

gatellal. FORTE UNID COE,ICIENTE ' PREÇO UNRANIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 67,5000 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 76,1900 

I0805. CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 0,5600 

TOTAL Material: 

Mao a Oboe FORTE UNID COEFICIENTE 
, 

" PREgo inaTÁRIO,  TOTAL 

2,2410 

3,3524 

6,1600 

11,7534 

0,8032 

0,8032 

SEINFRA 	H 	1,10000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

8,3080 

17,1050 

25,4130 

12391 PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

13.9.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

TOTAL Material: 22,2764 

16,7700 0,6708 SEINFRA H 0,04000000 10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

MA de Obre FORTE UNID COEFICIENTE 

	

. 	. 	.,
O  
.., 

PREÇNITAOURI 

	

, 	. „TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BD!: 28,82% 

FONTE 	 VER H0PA 	MES 

83,85% 	47,76% 

84,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

REF. 

05/2021 

02/2023  

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

	

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

	

MARI 	2022/12 com DESONERAÇÃO 

composigeeDegoPRIA 

...'3'-. 7 

	

...- 	
FLS. 

	

I 	 C  

	

4- 	

C 

c 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE  

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

12395 	PINTOR SEINFRA 
	

H 	 . 0000 
	

20,7700 
	

7,2695 

 

TOTAL Mao de Obra: 
	

12,3005 

 

VALOR: 	 16,67 

13.8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

Matánat FONTE UNID COEFICIENTE PsNag0 UNN'ARIO TOTAL 

	

10035 	AGUARRAZ MINERAL 

	

11100 	ESMALTE SINTETICO 

	

11199 	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 

	

*-41347 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA UN 

0,04000000 

0,16000000 

0,13000000 

0,40000000 

17,1900 

24,9900 

12,6800 

0,5500 

TOTAL Material: 

0,6876 

3,9984 

1,6484 

0,2200 

6,5544 

Majie Obra FONTE UNID 
, 

COEFICIENTE:PREÇ'0 VINT. 	AR/0 TOTAL 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,35000000 

H 0,40000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

5,8695 

8,3080 

14,1775 

VALOR: 
	

20,73 

VALOR: 37,97 

13.9.2. CO219 - ARMADURA DE TELA DE Ago (M2) 

14.14 a/ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO oTAL 
10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

12040 	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B F10= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2)  

SEINFRA 
	

KG 
	

0,01000000 
	

10,0500 
	

0,1005 

SEINFRA 
	

M2 
	

1,03000000 
	

21,5300 
	

22,1759 



SEINFRA H 0600W 	20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

0,4154 

1,0862 

 

VALOR: 
	

23,36 

FONTE TOTAL Matailal COEFICIENTE PRECCILINITÁRIO 

KG SEINFRA 0,42200000 10118 	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 

SEINFRA • 1,00000000 62,1500 62,1500 

TOTAL Material: 62,1500 

Mao d,.  aw? Rt. 
, FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

8,78 VALOR: 

FORTE UNID' coviCiiittE 'p64,6 initrimo TOTAL 

13.9.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M) 

11880 	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM 

1,5150 

1,5150 

3,5900 

TOTAL Material: 

LADRILHISTA 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,20000000 

H 0,20000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

11328 4,1540 

3,1100 

7,2640 

13.9.4. C1427 - REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)  

12391 PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

LADRILH1STA 

12543 	SERVENTE 

11328 

• -- 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02)2023 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Campos/coe 

I 

VERMO 

027.1 COM DESONEFtAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

.3.1_.........,0 	. -rt r. 

cz 

 ,HORA 	MES 

83,85% 	47,76% 

84,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

REF.,,,, 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NI-14 

. 	' 
" 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
• 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2  

VALOR POR 
UNIDADE: FLS. 	 0 

R$ 1,059,21 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

13.9.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

16508 	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS 

16500 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 	SEINFRA 	M2 
30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4  

2,0300 

1,10000000 	43,4400 

TOTAL Material: 

SEINFRA 
	

KG 
	

8,00000000 16,2400 

47,7840 

64,0240 

Obra FORTE UM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,60000000 

H 0,60000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

12,4620 

9,3300 

21,7920 

VALOR: 
	

85,82 

MAo da Obra 	
. 

FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁR,10 
, 

TOTAL 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,50000000 

H 0,25000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

10,3850 

3,8875 

14,2725 

S8rvi‘6,o FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0197 	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 
TRAÇO 1:1:4 

SEINFRA M3 0,00375000 642,1800 2,4082 

TOTAL Serviço. 2,4082 

VALOR: 	 78,83 
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13.10.1. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN) 

FONTE 'UNID CpEF1CTNTE E.OculiscrARso TOM. 

AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,5000 0,7155 

BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA SEINFRA UN 1,00000000 164,2800 164,2800 
1FL. 

CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 1,1000 1,8920 

CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,5600 0,9632 

DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 3,00000000 24,6700 74,0100 

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 52,5000 52,5000 

GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA SEINFRA UN 1,00000000 43,5800 43,5800 
1FL. 

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,2700 2,1600 

PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 279,7000 279,7000 

PREGO SEINFRA KG 0,25000000 15,5400 3,8850 

TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTFJRODAPE SEINFRA UN 6,00000000 1,3800 8,2800 

TOTAL Material: 631,9657 

Ma dal 

10109 

10209 

10441 

10805 

11030 

11154 

11240 

11590 

11709 

11724 

11919 

4 PORTA 

• 

. • 

_. 

'- e 

e 	.et, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTS 

SEINFRA 

SINAPI 

Composp5e 

vERsAo 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

. 

1 	FLS. 

„. 
1. 
c 

NORA 	MES 

83,85% 	47,76% 

84,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

Ft 	, 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

, -,) 
- 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
' " 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2  

R$ 1.059,21 
 

VALOR POR 
UNIDADE: 

1'1,1 

mat, epbra FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNRAINO TOTAL, 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 	16,7700 62,8875 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 	20,7700 77,8875 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 	20,7700 29,0780 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 	15,5500 21,7700 

TOTAL Mão de Obra: 191,6230 

VALOR: 823,59 

13.11.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

al FORTE LIMP CO 	IENiE 	PREÇO UNCTA!OO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 	74,7200 0,2615 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 	 1,1000 2,7500 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 	 0,5600 1,4000 

10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 	 0,5900 1,1800 

10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 	 1,7600 7,0400 

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 	 4,9800 4,9800 

11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 	 1,5500 3,1000 

11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 	 2,9600 2,9600 

11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 	 3,3300 3,3300 

12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA 1,20000000 	 2,9900 3,5880 

12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1') SEINFRA 5,00000000 	 6,7100 33,5500 

TOTAL Material: 64,1395 

Màq e Obra FORTE URI!) COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO XOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 50,3100 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	20,3200 60,9600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

Página: 40 

João Udison SarvCz  
Eng. Civil 

RNP: 0601322649 



• 3 

• 

1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI-14 
DATA: 08/0212023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compose6e 

VER 149RA 	MES 2.F.T. , 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

pa. DE t, 
40 

1 

S 	FLS. 	C r ? 	

, 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 
- ''. LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

c 
,N.C' T,..p4AL Mão de Obra: 

VALOR: 214,28 

13.11.2. C1950 -PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

MatQrIaI  FONTE UNID COEFICIENTE: 9pBE o °MUM° 'TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,7200 0,2989 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 1,1000 3,3000 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,5600 1,6800 

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 6,1600 6,1600 

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,3900 2,7800 

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 1,8600 1,8600 

12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") SEINFRA UN 1,00000000 11,8300 11,8300 

2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1112") SEINFRA UN 1,00000000 2,3900 2,3900 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA 0,33000000 10,8400 3,5772 

2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA 1,50000000 3,9100 5,8650 

2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA 0,50000000 6,6500 3,3250 

TOTAL Material: 43,0661 

tolibl.cle Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 50,3100 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 	20,3200 60,9600 

2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

TOTAL Mão de Obra: 150,1450 

VALOR: 193,21 

*3.11.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN) 

MatárIaI  FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10796 	CHUVEIRO PLASTICO 

11180 	FITA DE VEDAÇÃO 

SEINFRA 	UN 

SEINFRA 

1,00000000 

0,35000000 

5,1500 

0,2800 

TOTAL Material: 

5,1500 

0,0980 

5,2480 

M6b/cle Obra FORTE UM° COEFICIENTE 
. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 	0,25000000 	20,3200 5,0800 

TOTAL Mão de Obra: 5,0800 

VALOR: 
	

10,33 

13.11.4. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "(UN) 

al FONTE UNID COEFICIENTE°  liBE9 ,40/41tAitio TOTAL 

00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2' SINAPI UN 1,00000000 128,55 128,55 

TOTAL Material: 	 128,55 

VALOR: 
	

128,55 

João Udison Saraw 
Eng. Civil 
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150,1450 



20,7700 22,8470 

15,5500 17,1050 

TOTAL Mao de Obra: 39,9520 

VALOR: 64,41 

o 	 

10152 SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,10000000 

H 1,10000000 

AZULEJISTA 

12543 	SERVENTE 

Ma FONTE COEFICIENTE 

M2 

UN 

SEINFRA 

SEINFRA 

1,00000000 

4,00000000 

19145 	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 

11580 	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS 

PREÇO uNir  fOTAL 

379,2500 379,2500 

5,8700 23,4800 

TOTAL Material: 402,7300 

13.11.8. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) 

12391 SEINFRA 

SEINFRA 

41,5400 20,7700 

6,2200 15,5500 

PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

H 2,00000000 

H 0,40000000 

• 

. 
/ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos1088 

VERSAO REF. 
027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,78% 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

. .- 
/"" \'? PI- DEL, 

"V 0,.., /(:, 33) 
" 	...............i.i...... 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

- 	'MI 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 • 
CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$1.059,21 

C 

13.11.5. C2255 -SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN) 'Ito  -al 

Ma FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 

10805 

11839 

AREIA MEDIA 

CIMENTO PORTLAND 

SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

M3 

KG 

UN 

0,00100000 

0,45000000 

1,00000000 

67,5000 

0,5600 

23,0400 

TOTAL Material: 

0,0675 

0,2520 

23,0400 

23,3595 

M a a Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO,,UNITARIO - ;TOTAL 

10152 

12543 

AZULEJISTA 

SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

20,7700 

15,5500 

36,3200 

VALOR: 
	

59,68 

13.11.6. C1997 -PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN) 

FORTE UWE/ COEFICIENT PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00100000 67,5000 0,0675 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,45000000 0,5600 0,2520 

11711 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM SEINFRA UN 1,00000000 24,1400 24,1400 

TOTAL Material: 24,4595 

Obra FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

13.11.7.10333 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS (UN) 

tvi FORTE UNID COEFICIENTE pREÇO,INITÁRIO, 	TOTAL 

10333 	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS SEINFRA UN 1,00000000 6,5000 6,5000 

TOTAL Material: 
	

6,5000 

VALOR: 
	

6,50 

IMO Lila Obra FONTE 111410 COE,FIÇIENTE ,PAEÇOUNITARIO ., 
, 

TOTAL 

Regina. 42 
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64 UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITAFUO 

88248 

OF- 88267 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UNIR, FORTE TOTAL Material CO ICIENTE PREÇO upiTARtp 

UN 

0,5264 

29,5500 

116,3500 

146,4264 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

1,88000000 

0,60000000 

1,00000000 

0,2800 

49,2500 

116,3500 

TOTAL Material: 

11180 	FITA DE VEDAÇÃO 

12170 	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (11/2') 

12267 	VALVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2" 

33,5400 

40,6400 

74,1800 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,3200 

TOTAL Mão de Obra: 

2,00000000 

H 	2,00000000 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR 

12320 ENCANADOR 

VALOR: 220,61 

al,  FORTE Limp SOF:FICIENTE PREÇci•iiNflARp! ,TOTAL 

SINAPI UN 652,01 652,01 1,00000000 00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 

TOTAL Material: 652,01 

VALOR: 652,01 

Mão a Obra" FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO  UNITÁRIO TOTAL 

13.11.9. 102613 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 (UN) 

FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL, 

SINAPI UN 1,00000000 	 632,21 632,21 

TOTAL Material: 632,21 

FORTE UNID COEFICIENTE 	'pRE;9 uhrrktio „TOTAL 

SINAPI H 0,15370000 	 18,58 2,85 

SINAPI H 0,15370000 	 22,72 3,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 6,34 
Complementares: 

VALOR: 638,55 

Mal.  a 

00011868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA 

MãO`dp Obra 0gmEncargos Complementares 

13.11.10. C2684 -VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN) 

13.11.11. 00036520 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) (UN) 

13.11.12. 00011741 - RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (UN) 

Ii4Z4 
 

SEM - 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA : 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

EINAR SINAPI 

Campos10e 

VEPSÂO 	 HORA 
,11.1.1a ..... 

	

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 

	

2022/12 COM DESONERAÇA0 	84,44% 

PROPRIA 	 0,00% 

	

- 	• 
pl. DE , 

N. 	 -0...., 
3 	%... .p 

C, 
g 	FLS. 	r 

' 

47,76% 

47,48% 

0,00% 

REF. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

V.1,1•ME 

CledrAL 	de Obra: 
"r4C1 

VALOR: 	 450,49 

47,7600 

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

SINAPI UN 1,00000000 13,17 13,17 

TOTAL Material: 
	 13,17 

VALOR: 	 13,17 

João Udison S4 a Cruz 
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UN1D FONTE TOTAL MatPt'al- CÓEPICIENTE PRBÇO UNBARID' 

13.11.13. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA14 PARE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

SINAPI 17,83 5,32 

26,86 Op
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29880000 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

10,2297 

12,3952 

22,6249 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,3200 

TOTAL Mao de Obra: 

H 0,61000000 

H 0,61000000 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR 

2320 ENCANADOR 

VALOR: 91,77 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

13.11.16. C1995 - PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN) 

M3 

KG 

AREIA MEDIA 10109 0,0338 0,00050000 67,5000 

0,3472 10805 	CIMENTO PORTLAND 

SEINFRA 

SEINFRA 0,5600 0,62 0000 

• ''. 
1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BD! : 28,82% 

FONTE 	 VERSA() 
SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 
SINAPI 	2022/12 COM DESONERAÇÃO 

	

Composio5e 	PROPRIA 

0,1_ DE ki  
'Sc,'1 	ot....iii  .§ :75  

	

Z 	 "F 
1 

MES 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 
02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 -=  	-1 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: Ft S. 	0  

R$ 1.059,21 

C.  

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 	SINAPI 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 
	

1,00000000 
	

231,00 
	

231,00 

UN 
	

6,00000000 
	

20,64 
	

123,84 

TOTAL Material: 
	

354,84 

i 	Mio ileObra com Encargos Complementares 
. 	 FONTE WOO COEFICIENTE PREÇO OHTANI° TOTAL 

88267 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 22,72 21,54 

VALOR: 
	

381,70 

13.11.14t 93396- BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020 (UN) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNramo TOTAL 

86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA SINAPI UN 1,00000000 339,45 339,45 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU SINAPI UN 1,00000000 216,53 216,53 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEX1VEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86884 ENGATE 	FLEX1VEL 	EM 	PLÁSTICO 	BRANCO, 	1/2 X 30CM 	- SINAPI UN 1,00000000 10,31 10,31 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 67,52 67,52 

TOTAL Serviço: 633,81 

VALOR: 633,81 

13 .11.15. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN) 

Matad!I FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA 1,20000000 0,2800 0,3360 

11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') SEINFRA UN 1,00000000 68,8100 68,8100 

TOTAL Material: 69,1460 

Mao da Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 'TOTAL 
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18,4100 36,8200 

C 

SEINFRA 	UN 	CTODOOCAO 11716 	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA 

TOTAL Material: 37,2010 

'N 
4...11  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI-I4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

.....F.2.N.E*MSAS 

	

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇA0 

	

SINAPI 	2022/12 COM DESONERAOAO 

	

Campeche 	PROPRLA 

• t„, lit 
V  • 

i.
14/0 

	

f 	a,,a' 	cp o . 	FLS. n 

14:39A 	MF.$ 

83,85% 	47,78% 

84,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

at!,ff.,  

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: 
( rviret  REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI-14 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
• 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

1 

MEti de Obra 
1 

FORTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO J TOTAL 

VALOR: 77,15 

VALOR: 609,70 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE I. PRE 0 UNITARY) 
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r Mao.da Obra 
4 

FORTE URIC) COEFICIENTE PRESO utoTARIO TOTAL 

Mate'rial FONTE UNID coEFlot#NTE PR 	utrosoo TOTAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA 12,00000000 1,9600 23,5200 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,7600 1,7600 

10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM SEINFRA UN 1,00000000 10,2100 10,2100 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,0200 2,0200 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,5000 0,9500 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA 3,00000000 3,5000 10,5000 

11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,6100 2,6100 

11181 FITA ISOLANTE SEINFRA 3,00000000 0,8200 2,4600 

11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 22,2900 22,2900 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 0,8800 1,7600 

TOTAL Material: 78,0800 

!Am a Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREVO UNITÁRIO TOTAL 

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 50,3100 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 	20,7700 62,3100 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

TOTAL Mão de Obra: 151,4950 

VALOR: 229,58 

AZULEJISTA 

12543 	SERVENTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 1,10000000 

H 1,10000000 

20,7700 

15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 

10152 22,8470 

17,1050 

39,9520 

AJUDANTE 

11530 	MONTADOR 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 0,25000000 

H 0,25000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mao de Obra: 

4,1925 

5,1925 

9,3850 

10037 

13.12.2. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

13.11.17. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN) 

FORTE *URI° COEFICIENTE 

SEINFRA 	UN 1,00000000 

TOTAL 

600,3100 

600,3100 

PFIEgi3oNrrAmo 

600,3100 

TOTAL Material. 

Ma dal 

1864 	ASSENTO! BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE 

13.12.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E ExEcugÃo (PT) 



20,7700 

29,1550 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,50000000 

H 1,00000000 

VALOR: 70,37 

VALOR: 70,53 

23,46 

17,83 

H 0,10200000 

H 0,15310000 

5,28 VALOR: 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BOI: 28,82% 

FORTE VERMO 	 HORA 	MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
SEINFRA 

SINAPI 

Composigbe 

	

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,78% 

2022/12 COM DES 	RACAO 	84,44% 	47,48% 

	

DE ki 	0,00% 	0,00% 4,
C 

A.__.21--\ 
g 	FL.s. 

c 
C 

r• DI 	..; 

05/2021 

02/2023 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4  

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: ‘k.?...0.1% 

R$ 1.059,21 

19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE SEINFRA UN 1,00000-000--- 3,1400 3,1400 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

19107 SUPORTE 	DE 	FIXAÇÃO 	PARA 	ESPELHO/PLACA 4"X2" 	P/ 	3 SEINFRA UN 1,00000000 1,0200 1,0200 
MÓDULOS, 	INSTALAÇÕES 	DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000 4,3800 8,7600 

TOTAL Material: 12,9200 

MQ da Obra FORTE UNID COEFICIENTE , 	., 	.=•• PRE9O UNITÁRIO
' - 	• 	• TOTAL 

SEINFRA 

SEINFRA 

4,8633 

6,0233 

10,8866 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

H 0,29000000 

H 0,29000000 

VALOR: 23,81 

41,2100 

41,2100 

1,00000000 SEINFRA 	UN 

13.12.3. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN) 

11361 	LUMINARIA FLUOR. 1X4OW COMPLETA C/ LAMPADA 

FORTE 6.1r.  COEFICIENTE UN1D PREÇO UNITÁRIO 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

41,2100 

TOTAL Material: 

Mãci de Obra FORTE UNID CaEEIcE4tE „ 	PRECOVNITÁR 
, 
TOTAL 

TOTAL UN1D FORTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Obra com Encarios Complerntolares 

70,53 17,83 SINAPI H 3,95600000 88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

a UN1D FORTE TOTAL COEFICIENTE anti Gusto HorarIe PREÇO UNITARIO 

'TOTAL UN1D FORTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
tie Ogre com Encargos ComptOrnontares 

14.1.2. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2) 

91534 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 

91533 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 	SINAPI 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,07 21,97 0,00360000 

0,10 27,99 CHP 0,00360000 

0,17 TOTAL Equipamento Custo Horário: 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

70,53 

14.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Jc& Udison sara 
Eng. Civil 

RNP: 0601322'. 9 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 	ELETRICISTA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

SINAPI 

SINAPI 

2,39 

2,72 

5,11 



UNID FORTE TOTAL Majerlul COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

14.2.1.2. CO216 -ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

viA6 dal Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

SEINFRA 

SEINFRA 

H 	0,08000000 

H 	0,08000000 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

1,3416 

1,6616 

3,0032 

AÇO CA-50 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

SEINFRA 

SEINFRA 

1,15000000 

0,02000000 

9,5000 

10.0500 

TOTAL Material: 

KG 

KG 

10,9250 

0,2010 

11.1260 

10163 

• 

RELATÓRIO ANAUTICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS _ 
ORA: REFORMA E RECUPERAÇA0 DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 

DATA: 0810212023 	BD: 28,82% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES ,,,,.........t...+A.*.....t.,  
SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,78% 
SINAPI 	2022/12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

Composiçõe 	PRONLAPa" D6  kik. ow% 	0,00% 
'Cr 

Z .•-•••••--- 	t 

1 	
MS. 	C 

	

9" 	C ?-:„..----,---.7-7,.?. 

REP. 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NI-14 

-- 	'•,-.1.--_-_22.1 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4'. 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 	. 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

14.1.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACT/WÃ° MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) 

Equipamento CUsto Horário FONTE wad COEFICIENTE 	PREÇO uNITARie toT. 

91534 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 	 21,97 5,58 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

91533 	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 	 27,99 7,66 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 13,24 

ME depbraopm Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO utaTARto TOTAL 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 	 17,83 11,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 11.58 
Complementares: 

90 FONTE UNID COEFICIENTE" :PRgq,iniri:Amp: TOTAL 

95606 	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016 

SINAPI M3 1,00000000 2,21 2,21 

TOTAL Serviço: 2,21 

VALOR: 
	

27,03 

14.2.1.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DEI" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Moira! FONTE UNID COEFICIENTE OittOolaiithRio TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA 0,40000000 7,3500 2,9400 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 13,8000 2,0700 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,50000000 4,7400 2,3700 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA isn 1,00000000 10,0100 10,0100 

TOTAL Material: 17,3900 

1:1,4 Obi! FONTE UNtD COEFICIENTE PR5,ÇO UNFFARIO, TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 16,7700 21,8010 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 20,7700 27,0010 

TOTAL Mao de Obra' 	 48,8020 

VALOR: 
	

66,19 

VALOR: 
	

14,13 

Página.  47 

João Udison Sarva Cruz 
Eng. Civi 

RNP: 0601322649 



2,9400 

2,0700 

2,3700 

10,0100 

17,3900 

KG 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

0,40000000 

0,15000000 

0,50000000 

1,00000000 

7,3500 

13,8000 

4,7400 

10,0100 

TOTAL Material: 

10965 	DESMOLDANTE PARA FORMAS 

11728 	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 

11846 	SARRAFO DE 1"X4" 

11916 	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 

Mr> (IF Obra FORTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

UMW cii-Fic)ENTE- 

KG 1,15000000 

1,3416 

1,6616 

3,0032 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra• 

H 0,08000000 

H 0,08000000 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

VALOR: 14,13 

93,3000 TOTAL Mão de Obra: 

426,40 VALOR: 

93,3000 SEINFRA H 6,00000000 	15,5500 

FONTE TOTAL UNID ' ;Penclefir-, PREÇOIUNITÁRIO ame.nto Custo Hortrio 

12543 SERVENTE 

Ma 41,110 FORTE TOTAL COEFICIENTE 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

MsrIa FONTE URID COEFICIENTE 
, 	. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 67,5000 58,5158 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 76,1900 47,7711 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,5600 195,4400 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 73,9000 15,4451 

TOTAL Material: 317,1720 

M4 de Obra FORTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA 	H 	0,71400000 	22,3108 

TOTAL Equipamento Custo Horárlo: 

15,9299 

15,9299 

".3 	 
14.2.1.3. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

14.2.2.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

,. 	• 

.NH4 
.*- , 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SNAP! 

compowe 

vERSAO  

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 	MES 	REF  

83,85% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023 

0,00% 	0,00% 
-- 

. 0,1- DE 44f  
& 

4.  ...m.10=••••111••%••••• 
; g 	FLS. 	

0\ 

Fl..' 	0 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

_ LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE ,UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1 059,21 

CPL 

66,19 VALOR: 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

14.2.2.2. CO216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

MAO de Obra 
• i 

FONTE UN1D COEFICIENTE 
,; 

PREÇO uturARio TOTAL „ 
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H 1,30000000 

H 1,30000000 

OREÇO DNITÁRTi 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 

TOTAL 

21,8010 

27,0010 

48,8020 

AÇO CA-50 

0103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

SEINFRA 

SEINFRA 	KG 

9,5000 

0,02000000 	10,0500 

TOTAL Material: 

10,9250 

0,2010 

11,1260 

10163 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 



al UNID FONTE ToTAL COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

14.2.2.3. CO217 -ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

10169 
	

ACO CA-60 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

SEINFRA 

SEINFRA 

	

1,15000000 
	

8,2800 

	

0,02000000 	10,0500 

TOTAL Material: 

KG 

KG 

9,5220 

0,2010 

9,7230 

0,17 149,69 0,00120000 CHI SINAPI 

0,44 320,69 0,00140000 SINAPI 	CHP 

1,1739 

1,4539 

2,6278 

SEINFRA 

SEINFRA 

16,7700 

20,7700 

TOTAL Mk de Obra: 

H 0,07000000 

H 0,07000000 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

10121 	ARMADOR/FERREIRO 

VALOR: 12,35 

15,9299 SEINFRA H 0,71400000 	22,3108 10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

15,9299 TOTAL Equipamento Custo Horário: 

10109 

10280 

10805 

11605 

AREIA MEDIA 

BRITA 

CIMENTO PORTLAND 

PEDRISCO 

12543 SERVENTE 

UNID FONTE TOTAL COEFICIENTE PREO UNITÁRIO E amooto Custo HorSrlo 

14.2.2.4. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

d al FORTE U lm NT COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL  

SEINFRA M3 0,86690000 	67,5000 58,5158 

SEINFRA M3 0,62700000 	76,1900 47,7711 

SEINFRA KG 349,00000000 	 0,5600 195,4400 

SEINFRA M3 0,20900000 	73,9000 15,4451 

TOTAL Material: 317,1720 

FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA H 6,00000000 	15,5500 93,3000 

TOTAL Mk de Obra: 93,3000 

VALOR: 426,40 

mw. 

14.3.1. 100776- ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAMS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)  

12  Ego umTÁRto 'TOTAL COEFICIENTE FORTE UWE) Equipamento Custo Horáolo  

93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

• 

4. 

* , , 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/0212023 BOI: 28,82% 

FONTS 

SEINFRA 

SINAPI 

CompoWe 

VER6A0 
027.1 COM DESONERAÇA0 

2022/12 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

	

RA 	ME,5 	REP. , 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

84,44% 	47,48% 	02/2023 

	

0,00% 	0,00% 

‘., 	.. e3 DE 4.1--4,  

' 	0..., 

	

i 	 ‘::•_ 
F 	 7,  

5 	FLS. 	0 
F.1 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

4 	, 
LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

• 
CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2  

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

CPL 

MA-0'de Obnl 
, 

FORTE LARD 	, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOThL  

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- GNP DIURNO. AF_03/2016 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,61 

FORTE UNID 	COEFICIENTE 	PREV UNITÁRio TOTAL 

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 	0,16980000 10,69 1,81 

ENTRE 1/8" E 1/4" 

00001334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 "(15,88 MM) 124,49 SINAPI KG 	0,06820000 10,73 0,73 

KG/M2 

00011977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI UN 	0,01690000 13,28 0,22 

00010966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SINAPI KG 	0,76200000 12,16 9,26 
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H 0,00190000 
	

14,88 
	

0,02 

H 0,00970000 
	

17,96 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,17 

0,19 

14.4.1. 100759- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)  

Mattel 
	

FORTE 
	

UNID 
	

COEFJCIENTE 
	p51 itfirfARIO 
	

TOTAL 

14.4.2. 100757 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)  

Matirial FORTE UNID COEFpENTA PREÇO UNtlARIO • 'TOTAL 

Mão da Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. 99,FIclerrE , .4'RE90 UN AT414i • TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 	 24,70 26,01 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: 43,99 

26,01 

00005318 DILUENTE AGUARRAS 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 

SINAPI 

SINAPI 

0,12400000 

0,41340000 

20,90 

38,45 

TOTAL Material: 

2,59 

15,89 

18,48 

s Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UTTAR* TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 	 24,70 26,01 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: 	 44,49 

Jok Udison ralv Cruz 
Eng. ViÍ  
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26,01 

00005318 DILUENTE AGUARRAS 

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 

SINAPI 
	

0,12400000 
	

20,90 
	

2,59 

SINAPI 
	

0,41340000 
	

37,23 
	

15,39 

	

TOTAL Material: 
	

17,98 

, ro, 
e  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

FORTE 

SEINFRA 

SINAPI 

oompos,goe 

	

ioiA. 	 H 	,MES 	REF. 	, 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 	05/2021 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 	02/2023 

	

PROPR 	 0,00% 	0,00% 

CR
NL DE 	IA 

 4, 
4, 4., <, 

42 	331 	. 7  

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

ig 

	

FLS. 	4. 
f 

	

.1%-• 	c 
VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

4.4efd 
CPL- 	

TOTAL Material: 
	

12,02 

Mão de Obra com Eargos Cam 
.. taros FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ., 	. 

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 	SINAPI 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 

sejo FONTE UNID COEFICIENTE 
, 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 

100719 	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 	SINAPI 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI M2 
	

0,22190000 
	

26,80 
	

5,94 

M2 
	

0,22190000 
	

10,42 
	

2,31 

 

TOTAL Serviço: 8,25 

 

VALOR: 21,07 

   

14.3.2. C2432 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m (M2) 

Ma dal FONTE„, ONT. CDEFICiENTE .44,E94DNITARIR;  • TOTAL 

12065 	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90 SEINFRA 
	

M2 
	

1,00000000 
	

104,9200 
	

104,9200 

	

TOTAL Material: 
	

104,9200 

	

VALOR: 
	

104,92 



14.4.3. 100721 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)  

maiddi PREÇO,U,  NITARIO I, 	TOTAL UNID COEFICIENTE FONTE 

• 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

DATA : 08/02/2023 BDI : 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSA° 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONENK.A0 

	

Cfslobe 	.1 ' Efe 	MA 

ShiSLA••• %1;I.. 

	

g 	
FLS. 
d-- 	t 

'<•-•-•-•"-•-_ c 

H WA 	MES 	REF .....**,,,,...,„ 
83,85% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023  

0,00% 	0,00% 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

- 	'4 i 	.-I LOCAL: 
• opmCo 

SETOR IRRIGADO NH4 
f 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE  

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

00005318 DILUENTE AGUARRAS 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 

SINAPI 

SINAPI 

0,06190000 

0,20700000 

20,90 

40,16 

TOTAL Material: 

1,29 

8,31 

9,60 

MS4clo Obra corn Epcargos Complementares FORTE UNID COEFICIENTE pftic) uNiTARio 	TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,52660000 24,70 13,00 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares: 

13,00 

VALOR: 
	

22,60 

14.5.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

MaentsI FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNrfANO 40TAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA 12,00000000 	 1,9600 23,5200 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 	 1,7600 1,7600 

10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM SEINFRA UN 1,00000000 	10,2100 10,2100 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 	 2,0200 2,0200 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 	 9,5000 0,9500 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA 3,00000000 	 3,5000 10,5000 

11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 	 2,6100 2,6100 

11181 FITA ISOLANTE SEINFRA 3,00000000 	 0,8200 2,4600 

11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 	22,2900 22,2900 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 	 0,8800 1,7600 

TOTAL Material: 78,0800 

de Obrp FORTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO uNrrARto TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 	16,7700 50,3100 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 	20,7700 62,3100 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 	15,5500 38,8750 

TOTAL Mao de Obra: 151,4950 

VALOR: 229,58 

14.5.2. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

titerlaI FONTE UNID tbEncieNTE 	PREÇOUNITXF.IO „ TOTAL 

19106 	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇA0 DE SEINFRA UN 1,00000000 3,1400 3,1400 

TOMADAS E INTERRUPTORES 

19107 	SUPORTE 	DE 	FIXAÇA0 	PARA 	ESPELHO/PLACA 4"X2" 	P/ 3 SEINFRA UN 1,00000000 1,0200 1,0200 

MÓDULOS, 	INSTALAÇÕES 	DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

19108 	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000 4,3800 8,7600 

TOTAL Material: 12,9200 

ode Obra FORTE UNID 
e 	- 

COEFICIENTE 	PREVIUNITAMO TOTAL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 16,7700 4,8633 
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MÊS 18617 VIGIA SEINFRA 2.946,8400 

2.946,8400 

1,00000000 	2.946,8400 

TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 2.946,84 

FONTE UN1D Mfti dg Obra COEFICIENTE 6  :UNTTAMO 	TOTAL 

TOTAL M de Obra COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO FONTE 	UNE) 

15.1.18617 -VIGIA (MÊS) 

15.2. 00040818 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) (MES) 

• 

• PZ1 

IA 
F, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 	 BDI : 28,82% 

j'oti 
SEINFRA 

SINAPI 

Composkte 

c"  

vessAci 	 HORA 	Lies 

027.1 COM DESONERACAO 	83,85% 	47,76% 

2022/12 COM DESONERACAO 	84,44% 	47,48% 

PROPRIA 	 di3OiL DEEiPp4 
...? 	,c42, 	,1,... 
4 	i_n.y 73  

REF, 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 
i  

g 	FLS. 	0 
0 . '? 	10— 	e VALOR POR 

UNIDADE: 
R$ 1.059,21 

V::::‘ 	roi 	_2 

12312 	ELETRICISTA SEINFRA 	H 0,29000000 

 

6,0233 

   

TOTAL Mão de Obra: 10,8866 

VALOR: 23,81 

14.5.3. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN) 

FONTE UN1D COEFICIENTE 	PREÇO utirrARto 'TOTAL 

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X4OW COMPLETA Cl LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 	41,2100 41,2100 

TOTAL Material: 41,2100 

M44de1Obra FONTE UNID COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 	16,7700 8,3850 

12312 ELETRICISTA SEINFRA 1,00000000 	20,7700 20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 29,1550 

VALOR: 70,37 

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 	3.260,78 3.260,78 

TOTAL Mao de Obra: 3.260,78 

VALOR: 	3.260,78 

João Udison Sara 	u 
Eng. Civi 

RNP: 060132 49 
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qpir 
I 

composigÃo DO BDI 
OBRA: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BDI: 28.82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos1006 

sAo 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

IRA 	MES 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 

.00,L D E-  . 

,RE F , 

05/2021 

02/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

— LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 

53.5.  

,E. 

FLS. 
I Oe 

0 

COD DESCRIÇÃO OA 

)\.1 

 4'd 

CPL. 
BENEFICIOS 

S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80 

LUCRO 6,16 

TOTAL 6,96 

DESPESAS INDIRETAS 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 

R RISCO 0,97 

TOTAL 4,56 

IMPOSTOS 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 5,00 

CPRB 4,50 

TOTAL 13,15 

BDI = 28,82% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1 

João Udison Sa a Cruz 
Eng. Ci 

RNP: 06013 6 9 

Pagina 1 



C GRUPO C 

A GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 

13° Salário 10,80 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Ferias Gozadas 8,71 6,73 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

B1 

B2 

B3 

B4 

85 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Ferias Indenizadas 4,85 3,75 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 

Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

• 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: REFORMA E REcupERAVo DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NI44 
DATA: 08/02/2023 BDI : 28.82% 

FO$TE . - liFFMter E•npik 	MES 	'REF. 

83,85% 	47,76% 	05/2021 

84,44% 	47,48% 	02/2023 

0,00% 	0.00% 

..%'? N'' DE  k/.. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 
NH4 

SEINFRA 

SINAPI 

C.ompo81406 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
4 EM LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059.21 

o \ 
236 0:\ 

g 	FLS. 	" 
(tV O  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,45 0,35 

TOTAL 7,91 3,12 

Horista = 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

A+B+C+D 
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C GRUPO C 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A 	GRUPO A 

Al 

COD MÊS HORA % 

3g Fr• c  

	 CP • 4c 

°Q d 'a‘  DESCRIÇÃO 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66 

13° Salário 11,03 8,33 

Licença Paternidade 0,07 0,05 

Faltas Justificadas 0,74 0,56 

Dias de Chuvas 1,59 0,00 

Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 12,35 9,33 

Salário Maternidade 0,04 0,03 

TOTAL 48,36 19,04 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Férias Indenizadas 1,72 1,30 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17 

Indenização Adicional 0,46 0,35 

TOTAL 10,70 8,09 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

• . IPI A 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

NH4 
DATA: 08/02/2023 BOI : 28,82% 

FONTE 
SEINFRA 

SINAPI 

O041P061404  

'' vEisAo _L._ ' 
02. 71 COM DESONERAÇÃO 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

MES REF, 

05/2021 

02/2023 

4/ G. 

DESCRIÇÃO: 

NRHE4FORMA 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO 

	

83,85% 	47,76% 

	

84,44% 	47.48% 

	

0,00% 	0.00% 

pl. U 
 ._ 

LOCAL: SETOR IRRIGADO NH4 
• •1 

CLIENTE: LIMOEIRO DO NORTE 

UNIDADES: 1653.63M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 1.059,21 co, 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46 0,35 

TOTAL 8,58 3,55 

Horista = 84,44% 
Mensalista = 47,48% 

A+B+C+D 

Pagina: 2 

Jok Udis6n S iva ruz 
Eng. Civil 
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6-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 INSTALAÇÃO DA OBRA: 

A construtora contratada para a execução do serviço providenciara 

todo o material necessário para as instalações provisórias da obra, 

incluídos os gastos com transporte, montagem e desmontagem de 

equipamentos. 

A construtora deverá fornecer uma placa com elucidações da obra, 

com os dizeres impressos conforme o modelo adotado pela 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte. 

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Todas as operações de nivelamento e locação da obra ficarão a cargo 

e sob a responsabilidade do construtor, que se utilizará dos elementos 

necessários para execução dos serviços. 

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Todos os materiais demolidos e Lou retirados da obra são de 

propriedade da contratante, que ira determinar o destino final. 

João Udison 
Eng. 
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1.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 

A carga, transporte e descarga do entulho retirado da obra deverá 

ser feita através de caminhão apropriado e destinado para um local determinado 

pela fiscalização da prefeitura, sem que venha a causar danos ao meio ambiente. 

2.0 INFRAESTRUTURA 

2.1 SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO 

As escavações serão feitas manualmente através de aberturas de 

cavas de fundação e obedecerão rigorosamente aos alinhamentos das paredes 

apresentadas em projeto. Todas as paredes de alvenaria serão apoiadas sobre 

alvenaria de pedra argamassada e baldrame de tijolo maciço. As alvenarias não 

terão função estrutural. 

Os trabalhos de reaterro das cavas das fundações e demais pegas 

estruturais serão feitas com o máximo de critério e com material compactado em 

camadas sucessivas de 20cm. 

0 material utilizado no reaterro receberá aprovação prévia da 

fiscalização, podendo ser ou não oriundo da escavação. 

A alvenaria de embasamento com pedra argamassada deverá 

apresentar homogeneidade na estrutura, com juntas horizontais e verticais 

descontinuas e empregar argamassa de assentamento no trago 1:3(cimento e 

areia). Deverá se executada com pedras brutas, assentes com argamassa de 

qualidade suficiente que uma vez comprimida, haja refluxo pelos lados, sendo 

calçada com lascas de pedra. 

A primeira fiada deverá formar um todo maciço, sem vazios ou 

interticios. 

Sobre a alvenaria de pedra deverá ser assentado o baldrame feito 

em alvenaria dobrada de tijolo maciço. 

A ultima camada antes do recebimento da alvenaria de vedação 

será composta por uma cinta de impermeabilização confeccionada em concreto 

armado 

João Udison 	ruz 
Eng. 
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2.2 INFRAESTRUTURA — FORMAS 

As formas serão confeccionadas em madeira, perfeitamente 

alinhadas e integralmente estanques, não permitindo desta forma a fuga da nata 

de cimento, com conseqüente redução da resistência do concreto. 

As formas deverão ser retiradas observando os prazos mínimos 

estabelecidos pela ABNT. 

Todas as formas deverão ser novas e de primeiro uso, podendo ser 

utilizada por mais de duas vezes durante a obra. 

2.3 INFRAESTRUTURA — ARMADURAS 

As armaduras utilizadas na obra deverão ser as barras utilizadas na 

construção civil e que obedecem às determinações da ABNT 

referentes às barras e fios de ago destinados à armadura de pegas de 

concreto armado. 

2.4 INFRAESTRUTURA — CONCRETO 

A construtora executará a infraestrutura rigorosamente de acordo 

com o projeto. A execução da infraestrutura implica na integral responsabilidade 

do construtor por sua resistência e estabilidade. 

A resistência característica do concreto será obtida através de ensaio 

"dosagem racional" e deverá ser aprovado pela fiscalização. 

A resistência do concreto à compressão deverá ser de 25Mpa. 

3.0 SUPER ESTRUTURA — FORMAS 

3.1 SUPER ESTRUTURA— FORMAS 

A forma será executada com folhas de madeira prensadas resinadas de 

12nnm, novas, podendo-se reutiliza-las por mais de duas vezes durante a obra. A 

desforma obedecerá aos prazos estabelecidos pela ABNT. 

João Udison Sar v8 
Eng. Ci 

RNP: 06013 649  
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3.2 SUPERESTRUTURA — ARMADURAS 

A ferragem da estrutura deverá ser calçada com tijolinho de modo a 

não ficar em contato com a forma. 

As armaduras utilizadas na obra deverão ser as barras utilizadas na 

construção civil que obedecem às determinações das normas da ABNT 

referentes ás barras e fios de ago destinados à armadura de pegas de 

concreto armado. 

3.3 SUPERESTRUTURA— CONCRETO 

A superestrutura será executada em concreto armado com fck=25 

Mpa. 

0 construtor deverá atender a todas as recomendações da fiscalização 

e do projeto com relação a garantia da qualidade do concreto lançado. 

Qualquer orientação da fiscalização não isentará o construtor de sua 

total responsabilidade com relação a estabilidade na execução da 

obra. No caso de falha na qualidade da estrutura ou pegas, parcial ou 

totalmente concretadas, deverá providenciar a fiscalização junto ao 

construtor, medidas corretivas, compreendendo demolições, 

remoção do material demolido, reposição de vazios, ninhos e porções 

estruturais com emprego de enchimento adequados de argamassa de 

concreto, injeções e providencias outras, de acordo com instruções da 

fiscalização, em função de cada caso em particular. 0 adensamento 

do concreto será efetuado por meio de vibradores. 

3.0 PAREDES E PAIN EIS 

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

As alvenarias serão executadas fielmente nas dimensões, alinhamento e 

espessuras indicadas no projeto. Deverão apresentar prumo e alinhamento 

perfeito, fiadas niveladas e espessuras de juntas compatíveis com o 

material utilizado e detalhes do projeto. 

João Udison Sai  
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No concreto deverá ser previsto espera de ago para amarração das 	wp.L DE 41, 

alvenarias. 
m 	
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Os materiais inertes—tijolos —deverão ser de boa qualidade, apresentando 
•:o CPL. cf 

uniformidade de cor e tamanho. 	 s‘.4  

4.2 ELEMENTOS VAZADOS 

Os cobogós utilizados no projeto deverão ser confeccionados em cimento 

e areia com uniformidade de tamanho, do tipo anti-chuva, não sendo 

necessariamente iguais ao modelo dos cobogós já existentes na 

edificação. 

5.0-COBERTA 

5.1ESTRUTURAS METÁLICAS 

1.1.1 Estrutura Metálica 

Características e Dimensões do Material 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas metálicas leves. 

0 tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser 

tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligações principais — ASTM A325 — 

galvanizado a fogo; 

Parafusos para ligações secundárias — ASTM A307-galvanizado a fogo; 

Eletrodos para solda elétrica —AWS-E70XX; 

Barras redondas para correntes — ASTM A36; 

Chumbadores para fixação das chapas de base — ASTM A36; 

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36; 

Condições Gerais referência para a execução: 

0 fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos 

Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 

CNPJ — 07.891.674/0001-72 — e-mail: semeNiPlimoeirodonorte.ce.gov.br  
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necessidade, os perfis deverão ser substituidos por outros, constituídos do mesmo 

material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida â 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser 

substituidos por perfis de chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção 

(ail de pegas tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para 

qualquer outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações 

contidas nos Documentos de PROJETO. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério 

estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser 

parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou 

contraventamento deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço 

solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mil-limo de 

3000 kg ou metade do esforço admissivel na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de 

força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o 

mínimo de 75% de força cortante admissivel na barra; havendo conexões a momento 

fletor, aplicar-se-á critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de Angulo, 

exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas 

as soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no 

campo. As superficies das pegas a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta 

de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da 

execução das soldas. 

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do 

tipo atrito. 

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois 

parafusos. 0 diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, 

devendo ser no mínimo 01/2". 

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal 

de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o 

aperto. 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 - Joao Uchson raia Cruz 
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Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro 0 1/16" 

superior ao diâmetro nominal dos parafusos. 	 • 
	FLS. 

' 
Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; • • CPL. 6 

para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém 

admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas considerando-se a 

hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão admissivel correspondente 

hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm2), 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como 

tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de 

ruptura por tração. 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão 

indicados na tabela seguinte: 

Parafusos (0) Força de tração (t) 

1/2" 5,40 

5/8" 8,60 

3/4" 12,70 

7/8" 17,60 

1" 23,00 

1 1/8" 25,40 

1 1/4" 32,00 

1 3/8" 38,50 

1 1/2" 46,40 

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem conectadas 

deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela 

anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo 

aceito o controle de aperto pelo método de rota*, da porca. As chaves calibradas deverão 

ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de tração 

indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a 

reproduzir suas condições de uso. 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
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Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das 

correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos 

parafusos ASTM A394. 

Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 

deformações das pegas causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 

armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventannentos 

provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de 

acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

Montagem: 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 

contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 

especificações técnicas). 

0 manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo 

a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser 

reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 

angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 

suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 

estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão 

ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de 

montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, 

ainda, esforços devidos ao vento. 

Garantia: 

0 FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos 

fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

Pintura: 
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Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras,  

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 	g 	MS. 

o 
laminação, furos, etc. 

CPI— _Bo 

sy .!fd A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo 

com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer 

epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquidico também com 

40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos 

fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquidico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de 

arquitetura. 

Inspeção e testes: 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

1.1.1.1.1 	Normas Técnicas Relacionadas: 

ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de ago e 

concreto de edifícios; 

ABNT NBR 6120— Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio; 

ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas; 

AISC— Manual of Steel Estructure, 90  edition. 

Aplicação no Projeto 

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta. 

1.2 COBERTURAS 

1.2.1 Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado 

branco 

Caracterização e Dimensões do Material 

- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca. 
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310  
- 995 mm (cobertura kip x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento) 	FLS. 	o, 

o 51-
ri> CPL 

Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Telhas ST 

17/980 calandrada e reta 

Sequência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 

simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinação do projeto e a inclinação minima 

determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com 

arame de cobre. 

Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

6.0 PISO 

6.1 BASE PARA PISOS 

0 piso será assentado sobre lastro de concreto regularizado com 

espessura de 5cm e no trago volumétrico de 1:4:8( cimento,areia 

grossa e brita). 

6.2 ACABAMENTOS 

Após a execução do lastro de concreto e da regularização será 

executado o piso cimentado liso, que terá espessura minima de 1,50cm 

ou o acabamento especificado em orçamento. 

0 assentamento da cerâmica será em reticulado, com juntas 

rigorosamente alinhadas, estando as horizontais em nivel. 

As juntas entre as cerâmicas não poderão ser superiores a 5mm e serão 

calafetadas com pasta de cimento portland branco. 

7.0 REVESTIMENTOS 

7.1 CHAPISCO DE BASE 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
CNPJ — 07.891.674/0001-72 — e-mail: semeb4limoeirodonorte.ce.gov.br  

João Udison 	a Cruz 
Eng. QiI  

RNP: 0601 2649 

- Modelo de Referencia: 
o 
o 
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Receberão chapisco de base as seguintes superficies: 

1- Todas as superficies lisas de concreto destinados 

acordo com o projeto; 

2- Todas as alvenarias de tijolo cerâmico; 

3- Todos os forros. 

6•0.L. DE 144,  

Pa, 
PLS. 	- 

a reboco, 
CPL o 

A principal finalidade do chapisco de base é proporcionar às superficies 

melhor aderência para receber o revestimento final. 

0 trago do chapisco será 1:3 (cimento e areia grossa) e a sua espessura deverá 

ser de 5mm. 

7.2 EMBOÇO 
7.3 

Após a aplicação do chapisco, deverá ser aplicada uma camada de 

regularização das superficies com argamassa mista de cimento e areia 

— trago 1:6 (cimento e areia grossa peneirada) com o trago em volume. 

A espessura deverá ser de 20mm. 

7.4 REBOCO 

0 reboco compreende o acabamento do embogo e deverá ficar livre de 

ondulações e /ou fissuras. O trago utilizado deverá ser 1:6(cimento e areia ) 

com espessura de 5mm. 0 reboco será executado somente nas alvenarias 

que não receberão acabamento em cerâmica. 

7.5 ACABAMENTOS 

0 assentamento da cerâmica será em reticulado, com juntas 

rigorosamente alinhadas, estando as horizontais em nivel. 

As juntas entre as cerâmicas não poderão ser superiores a 5mm e 

serão calafetadas com pasta de cimento portland branco. 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
CNP.1— 07.891.674/0001-72 — e-mail: semeb dlimoeirodonorte.ee.gmbr 

João Udison 
Eng. 

RNP: 060 

va Cruz 

2649 
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8.0 ESQUADRIAS 

8.1PORTAS 

FLS. 	° 

° 
• >>4, CPL e ,0 

As portas de madeira deverão ser livres de defeitos, não sendo admissíveis 

empenos, fendas ou dificuldades de fechamento. 

vedado o uso de madeira verde para confecção de portas e/ou acessórios. 

fit 	8.2 PORTÕES E GRADES DE FERRO 

As esquadrias de ferro serão confeccionadas em barra uniformes, 

devidamente lixadas e isentas de qualquer processo de ferrugem. 

Deverá ser dado especial cuidado as soldas para que sejam resistentes 

e de bom acabamento. 

8.3 OUTROS ELEMENTOS 

Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em 

perfeita condição de uso, confeccionados em latão polido de marca 

reconhecidamente de qualidade. 

0 assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero 

pelo construtor. 

Os forra mentos serão confeccionados em muricatiara. 

As guarnições serão fixadas aos tufos de andiroba, embutidos nas 

alvenarias(chumbados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3) 

com o emprego de parafusos de ferro galvanizado, tamanho mínimo 

de 2 1/ x10. As cabeças dos parafusos deverão penetrar no mínimo de 

5mm da face externa das guarnições cujos furos serão tampados por 

tarugos de madeira fixados por colagem. 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
CNPJ — 07.891.674/0001-72 — e-mail: semelaii)limoeirodonorte.ce.uov.br  

João Udison 
Eng. 

RNP: 06013'22649 

va Cruz 
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9.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Os aparelhos e metais empregados serão de primeira qualidade, novos e de 

primeiro uso. A colocação deverá ser perfeita, impedindo todo e 	qualquer 

tipo de vazamento, sendo testadas as louças e todos os metais. Será 

executado uma revisão de todas as instalações hidro-sanitárias. 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverá ser executada de acordo com o projeto, devendo satisfazer às 

prescrições da NB-3 e da concessionária de energia local. 

As tubulações de PVC serão executadas em eletrodutos rígidos da marca 

TIGRE ou similar. 

As tubulações deverão ser instaladas antes da concretagem das pegas e deverão 

ser solidamente fixadas às formas de madeira a fim de não haver deslocamento. 

A união dos tubos será feita por meio de luvas e ligações dos mesmos aos quadros 

e às caixas através de arruelas e buchas apropriadas. 

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, devendo ser 

usada curvas de 90°. graus. 

Os fios e cabos serão fabricação Pirelli, Forest ou similar, na bitola e 

características indicadas no projeto especifico. 

Os cabos alimentadores serão de fabricação Pirelli, Forest ou similar, com 

isolamento para 750V. 

Todas as caixas de passagem serão providas de tampa cega plástica. 

Os interruptores, tomadas, espelhos e congêneres serão linha silentoque ou 

similar. Será executada uma revisão em todas as instalações elétricas. 

11.0 PINTURA 

11.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES 

Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
CNPJ — 07.891.674/0001-72 — e-mail: semelvii)limocirodonorte.ce.gov.br  
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En 	ivil 

RNP: 0601322649 
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A pintura de forros e paredes será executada com tinta látex, na cor .  CPL e % so 

definida pela fiscalização e nas áreas indicadas em projeto, devendo-se passar no 

mínimo 2 demãos. A alvenaria deverá ser lixada e emassada antes da pintura com 

massa a base de PVA em duas demãos. 

11.2 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Todas as esquadrias de madeira deverão ser devidamente lixadas , 

emassadas e receberem duas demãos esmalte„ conforme recomendação do 

fabricante. 

11.3 PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todas as esquadrias de ferro deverão ser lixadas e aparelhadas de 

acordo com orientação do fabricante da tinta e pintadas com tinta esmalte duas 

demãos. 

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

12.1 DIVERSOS 

A estrutura do telhado existente deverá ser desmontada para substituição 

das peças danificadas ou com desgaste. Será executado o retalhamento 

com telha cerâmica até 50% nova. 

Os quadros verdes que estão desgastados serão emassados e pintados na 

cor verde. 
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12.2 LIMPEZA FINAL 

12.2.1Após a finalização dos trabalhos, deverão ser removidos todos os 

entulhos remanescentes, ficando o prédio todo limpo. 

João Udiso 	Cruz 
Eng. IV 
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8-ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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Rua Manoel Saraiva, 457 — Centro — Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000 
CNPJ — 07.891.674/0001-72 — e-mail: semel)dlimocirodonorte.ce.gov.br  



	 1. Responsável Técnico 	  

JOÃO UDISON SARAIVA CRUZ 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREACE  

RNP: 0601322649 

Registro: 10425D CE 

ART OBRA / SERVIÇO 
No CE20231165978 cool. Deo  

36 

INICIAL 

CPL 4,0  
4.0  .31 

4210 UDISONISZIAIVA U • CPF: 	75.413-91 

MUNICIPIO DE LIMOEIRO,0 -CNPJ: 07.891.674/0001-72 

Pagina 1/1 

Empresa contratada: FIDÚCIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME 
	

Registro : 0010403647-CE 

2 Dados do Contrato 	  

Contratante: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 

RUA CEL. ANTONIO JOAQUIM 

Complemento: 

Cidade: Limoeiro do Norte 

Bairro: CENTRO 

UF: CE 

CPF/CNPJ: 07.891.674/0001-72 

N°: 2121 

CEP: 62930000 

Contrato: 20220624 	 Celebrado em: 01/08/2022 

Valor: R$ 1.000,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Melt° Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

,  3 Dados da Obra/Serviço 	  

RUA ANTONIO JOAQUIM 	 N°: 2121 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: LIMOEIRO DO NORTE 	 UF: CE 	 CEP: 62930000 

Data de Inicio: 01/02/2023 	 Previsão de término: 02/03/2023 	Coordenadas Geográficas: -5.148059, -38.099421 

Finalidade: Esportivo 	 Código: Não Especificado 

Proprietário: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 	 CPF/CNPJ: 07.891.674/0001-72 

	 4. Atividade TácnIca 	  

14 - Elaboração 
	

Quantidade 
	

Unidade 

80 - Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.5 - EM OUTROS 
	

1.653,63 
	

m2 
MATERIAIS 

Ap6s a conclusão das atividades técnicas o profissional dove proceder a baixa desta ART 

	 5. Observações 	  

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DA QUADRA DO SETOR IRRIGADO NH4 NO 
MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. 

	 6 Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	 7 Entidade de Classe 	  

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE) 

	 8 Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

	 9. Informações 

*A ART 6 válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

	 10 Valor 	  

Valor da ART: R$ 96,62 	Registrada em: 08/03/2023 Valor pago: R$ 96,62 	Nosso Número: 8216000280 

de 	 de 

data 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.todpublico/,  com a chave: Yx133C 
Impresso em: 09/03/2023 es 09:29:37 por: Ip: 200.25.56.76 

www.creace.org.hr  

Tel: (85) 3453-5800 
	

Fax: (85) 3453-5804 	 • Apt... de Caw* 
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João Udiso 
En Civil 

RNP: 0kJ1322649 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE 6SE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB MN ha 21  
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PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

   

   

    

PISO: 

-Lastro de concreto 

-Piso industrial 

-Pintura de piso com tinta epóxi 

COBERTA 

-Estrutura metálica 

-Pintura da superfície metálica 

AL 



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - SEMEB roluistiA  
N6.;., • _ 

INDICAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO E EMPREITADA 

Execução: Indireta 

Regime: Empreitada por prego UNITÁRIO 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 

ftW 	
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

	 AN EXerll 
PROPOSTA PADRONIZADA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

INOVAÇÃO E TRANSPARENCIA 

Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO 
NORTE. 

• 

0 Licitante 	 , CNPJ N.° 	 , por seu representante legal abaixo 
assinado, declara, sob as penas da lei: 

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.2  8.666/93 e suas 
alterações e as condições da CONCORRÊNCIA N.2 2023.1403-001/SEMEB; 

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal 
(inciso V do art. 27 da Lei N.2  8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, 
assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto 
abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. 

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no 
anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA 
QUADRA DA EEIF. UNIDADE ESCOLAR DO SETOR IRRIGADO NH4 DO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM 0 CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO E NOS TERMOS 
DO EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO BÁSICA. 

ITEM Descrição UND QTD 
VALOR 
TOTAL 

01 

EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA 
DA EEIF. UNIDADE ESCOLAR DO SETOR IRRIGADO NH4 DO 
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM 0 
CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO E NOS TERMOS DO 
EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
BASICA. 

Serviço 01 

VALOR GLOBAL R$:  	 ). 

• 
Proponente: 
Endereço: 
ÇNPJ: 
Prazo de Execução: 	 dias 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Local e data: 

Assinatura e Carimbo do Proponente 

Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62930-000, Limoeiro do Norte — Ceará 
CNPJ n2  07.891.674/0001-72 



INOVA0,0  E TRANSPARtNCIA 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

ANEXO III 
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

CARTA DE FIANÇA 

.E=ImmOinsiL.Aminimmt iv- 

• 

• 

1. FIADOR 
Banco 	 com sede na cidade de 	, Estado 	, Endereço 	 n.2 	, inscrito no CNPJ sob o 
n.° 	 neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante designado 
Banco 	 

2. BENEFICIÁRIO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 	 - doravante assim designado. 

3. AFIANÇADA 
Empresa 	  com sede na Cidade de 	 Estado de 	Endereço 
	n.° 	 inscrita no CNPJ n.2 	, doravante assim designada. 

0 Banco 	  declara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR, solidariamente 
responsável com a AFIANÇADA qualificada no Quadro 3, até o limite de R$ 	 , pelo 
cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, referente a GARANTIA DA 
PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA N.2 2023.1403-001/SEMEB. 

Esta Fiança é prestada com expressa renúncia ao beneficio de ordem previsto no artigo 827, 
"caput", combinado com o artigo 828, I, ambos do Código Civil Brasileiro, e vigorará pelo prazo de 
90 (noventa) dias, a contar de 	 

Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o Banco 
efetuara o pagamento das importâncias que forem devidas, ate o limite acima estipulado, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da BENEFICIARIA, 
remetida ao órgão responsável do Banco 	, localizado no Endereço 	, onde deverá ser 
protocolizada. 

Decorridos 90 (noventa) dias da data de vencimento desta Fiança, e se durante esse período o 
Banco 	 não tiver recebido da BENEFICIARIA Termo de Exoneração e/ou original da Carta de 
Fiança, ou, qualquer comunicação relativa ao inadimplemento da AFIANÇADA, esta Fiança sera 
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em conseqüência, de produzir qualquer efeito. 

0 Banco 	declara, ainda, que esta Carta de Fiança foi emitida de acordo com as normas do Banco 
Central do Brasil, do seu estatuto social e que os seus signatários estão investidos dos poderes 
necessários. 

Fica eleito para dirimir as questões oriundas desta garantia o Foro da cidade de 	  
ou do local onde tiver sido expedida esta carta, a critério do autor da demanda judicial. 
Esta Carta de Fiança é emitida em 01 (uma) única via. 

	, 	de 	de 	 

Banco 
TESTEMUNHAS 
1. 	  2. 	  
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62930-000, Limoeiro do Norte — Ceara 

CNPJ n° 07.891.674/0001-72 

' . W.VIMIONWAMOOMMIT,,,,21e. 



NO NAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

IUMEMINILITZexs* :142U_ .11;r7177-7 ANEXO-1V 
MINUTA DO CONTRATO 

..- 
z. 	 73 
g Pagina 0 

N.\> Rubrica 
s%ci S 0  

CONTRATO N2. 

Pelo presente instrumento de CONTRATO que fazem entre si, de um lado, 0 MUNICÍPIO DE 
	 , pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.2 	 , com 
sede na Rua 	 , Ceará, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
	  DO MUNICIPIO DE 	 , neste ato representada 
por seu Secretário, Sr. 	 , na forma da Lei, doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.2  XXXXXXXXXX e CREA - CE 
XXXXX, com sede ã Rua XXXXXXXXXXXXXXXXX, n° XX, bairro XXXXX , CEP: XXXXX-XXX, Cidade, 
Estado, neste ato representada por (representante legal), inscrito no CPF sob o n.2  XXX.XXX.XXX-XX, 
tendo como responsável técnico (nome do responsável técnico), inscrito no CREA-CE sob o n° XXXX, 
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato na forma e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 0 presente contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alterações, a CONCORRÊNCIA n° 

2023.1403-001/SEMEB, e seus anexos, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, 
tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 objeto da presente avença é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA EEIF. UNIDADE ESCOLAR DO SETOR IRRIGADO 
NH4 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM 0 CONSTANTE NO PROJETO 
BÁSICO E NOS TERMOS DO EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, 
em execução indireta, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, na conformidade do Edital da CONCORRÊNCIA n° 2023.1403-001/SEMEB e anexos e 
proposta da Contratada, partes integrantes deste instrumento independente de transcrição. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1- 0 valor global da presente avença é de R$ 	( ), a ser pago em conformidade com a 
execução dos serviços efetivamente realizados, segundo as medições atestadas pelo contratante, 
considerando as disposições do Projeto Básico e da proposta adjudicada, salvo modificação 

• contratual na forma da lei. 
3.2- A contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 
Gestor da despesa, as Certidões de quitação das obrigações fiscais Federais, Estaduais e Municipais 
e CND Trabalhista, todas atualizadas e ainda: 
a) prova do recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do 
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento; 
b) prova do recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior; 
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir 
do recolhimento destes encargos. 
d) prova de registro do Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura do Ceará) através de comprovante de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) correspondente e o CEI - Cadastro Especifico do INSS para a obra com 
indicação do número do contrato (somente antes da apresentação da primeira fatura). 
3.3- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a certificação da medição pela 
Secretaria contratante. 
3.4- Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias A execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

._. Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62930-000, Limoeiro do No e 1 - Ceará 
CNPJ n2  07.891.674/0001-72 

VL.  ;.54142.4:, 
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na qual poderá ser aplicado o índice utilizado para a construção civil previsto pela Fun.. .o 
Getúlio Vargas - FGV. 
3.5.1 - No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

\C" 

Pagina 	•o 
o 
o 

pl DE 

iNOVAÇÃOE TRANSPAROJCIA 

Prefeitura de 

R=V 

 

I la  

 

   

    

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo = indice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta; 
I = Índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 
OBSERVAÇÃO: 0 FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente 
da quinta casa decimal em diante. 
3.6- Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

• 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, desde que 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

3.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data 
do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = (Tx / 100)  
365 

Tx = IPCA (IBGE) 

• N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
4.1 - 0 prazo para o inicio da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço por parte da Contratada. 
4.2 - 0 Prazo de execução dos serviços/obra será de 	  dias, contados da data de 
recebimento da ordem de serviço e as etapas obedecerão rigorosamente o cronograma físico 
definido pela Prefeitura do Município de 	 , que é parte integrante deste contrato. 
4.3 - 0 Prazo de vigência do contrato é de 	 dias, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da 
Lei n° 8.666 e alterações posteriores. 
4.4 - Os prazos de inicio de execução, de conclusão e de entrega dos serviços admitem prorrogação, 
desde que necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo contratante, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico 
financeiro, desde que ocorra qualquer dos motivos descritos no § 1° do artigo. 57 da Lei de 
Licitações. 
4.5 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e çlo 

Rua Coronel Antônio Joaquim, n° 2121, Centro, CEP: 62930-000, Limoeiro do Norte - Ceará 
CNPJ n2  07.891.674/0001-72 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

adaptado-as novas condiçõ es-  pfopostas;-
analisados e julgados pela contratante. 

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
5.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 	 com recursos previstos na seguinte 
classificação: Atividade 	  - Classificação Econômica 	 . Fonte de 
Recursos: 	  

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
6.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal n.2  8.666/93, alterada e consolidada: 
6.2- A CONTRATADA obriga-se a: 
a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, 
observando rigorosamente as especificações contidas no Anexo I do Edital de CONCORRÊNCIA n2  
2023.1403-001/SEMEB e na proposta adjudicada, partes integrantes deste instrumento 
independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela 

• 
Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas 
e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos 
judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com 
relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda: 
- reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza; 
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente A Administração ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
na forma estabelecida no artigo 65, § 12  da Lei n.2  8.666/93, alterada e consolidada. 
b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias A proteção ambiental e às precauções 
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na 
legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.2  9.605, publicada no D.O.0 de 
13/02/98; 
c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais 
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou 
contratados; 

• d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo 
que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) correspondente e o CEI - Cadastro Especifico do INSS para a obra com 
indicação do número do contrato antes da apresentação da primeira fatura, perante a 
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento. 
f) Utilizará, na execução dos serviços, profissionais capacitados e qualificados para tal fun, exceto 
nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras áreas. 
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços contratados inclusive as contribuições previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da 
CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA com referência As suas obrigações não se transfere a 
CONTRATANTE; 
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
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6.3- E de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos'tiB1s, 
trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem 
necessários à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada 
tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos contratos 
consumados; 
a) Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
b) A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o andamento dos serviços, 
informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias; 
6.4- No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no 
Edital, neste contrato, no Termo de Referência e Orçamento Básico e na Proposta da Contratada, o 
Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados As supracitadas condições. 
6.5- A CONTRATANTE obriga-se a: 
- indicar os locais onde serão realizados os serviços; 
- assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente identificados, a todos 
os locais onde se fizerem necessários os serviços, prestando-lhe todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 
- efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
7.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao 
Contratante, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
7.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da contratante 
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 
7.3 - 0 termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse 
fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar 
os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, 
que não poderão ser superiores a 90 dias. 
7.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo A fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
7.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o contratante poderá designar uma comissão 
com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
7.6 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA 
das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 
7.7 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se houver garantia contratual 
prestada pela CONTRATADA, a mesma será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 
8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou 
alterações no projeto, plantas e especificações. 
8.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que 
tenham pregos unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou 
abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento. 
8.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os iten 
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constantes da tabela de pregos utilizada pela Prefeitura do Município de 	  
aplicando-se o mesmo percentual de desconto de sua proposta em relação ao orçamento básico do 
Município. 
8.4 - A Prefeitura do Município de 	 caberá o direito de promover acréscimos ou 
supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite e nos termos do art. 65, 
parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93. 
8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo 
Aditivo ao contrato, após o que sera efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3. 
8.6 - 0 presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS 
9.1 - 	A Contratante poderá aplicar as seguintes multas: 
9.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo 
de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa sera 
compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 

• 
9.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo 
contratual; 
9.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por 
culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
9.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por 
descumprimento as recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso; 
9.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos 
serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 	 do Município de 	  
9.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) 
dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição. 
9.2 - 	Da aplicação de multa sera a Contratada notificada pela Administração Municipal, tendo, a 
partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na 
Tesouraria da Prefeitura do Município. 0 pagamento dos serviços não sera efetuado à Contratada se 
esta deixar de recolher multa que lhe for imposta. 
9.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento da 
última parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores 

• das prestações a que correspondam. 
9.4 - 	Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão 
devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os 
atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo 
global estabelecido. 
9.5 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
10.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura do Município de 	 para assinar o 
instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo 
justificado aceito pela Contratante, estará sujeita a suspensão temporária de participação em 
licitação promovida pelos órgãos do Município de 	 , pelo prazo de 02 (dois) anos. 
10.2 - 0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa de mora 
prevista no presente Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À 
Contratada sera aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida 
pelos órgãos do Município de 	 , pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o 
qual estará impedida de contratar com o Município de 	  
10.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidõnea par 
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10.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal, A lici dil e 
vencedora desta licitação ou A Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes 
casos: 
10.4.1 - de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO; 
10.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o Município de 	  
10.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou 
contratar com o Município de 	  , poderão ser aplicadas juntamente com as de 
MULTA prevista neste Edital; 
10.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE para licitar ou contratar com 
o Município de 	 , poderão também ser aplicadas As licitantes ou aos profissionais 
que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal: 

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administração Pública em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
10.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de 	  pelos prejuízos 
causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção. 
10.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva do(a) Secretário(a) Municipal de 
	 de 	  
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
11.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento. 
11.2 - Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista A Contratada o direito 
de reclamar indenizações relativas As despesas decorrentes de encargos provenientes da sua 
execução, ocorrendo quaisquer infrações As suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas 
na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
11.3 - 0 procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
12.2 - 0 presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e A 
proposta licitatória. 
12.3 - Ao CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas 
no artigo 58 da Lei n°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
12.4 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela 
Administração. 
12.5 - 0 contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subcontratar partes do serviço sem a expressa autorização da Administração. 
12.6 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os 
termos do Processo Licitatório e deste contrato. 
12.7 - Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as pegas que formam o 
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12.8 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previsto 	u s 
normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou 
serviço a ser executado. 
12.9 - As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a 
obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratada. 
12.10 - A fiscalização se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente 
designado pelo Contratante, que comunicará suas atribuições. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1 - 0 foro da Comarca de 	  Estado do Ceara, é o competente para dirimir 
questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da 
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada. 
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 05(cinco) vias, perante 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

TRANSPARt.NC.I.A 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

p,L DE-441,  

Pagina 	0 
o 7- 	 o 

\>sy, Rubrica c, 
s6',:i SO 

	 -CE, 	de 

MUNICIPIO DE 	  
CNPJ N° 
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TESTEMUNHAS: 

1. 	  
CPF: 

LICITANTE VENCEDORA 
CNPJ N° 

REPRESENTANTE LEGAL 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

CPF N° 
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