



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Às 09:00 do dia 09 de Maio de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação, preservação e manutenção patrimonial em Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme especificações do termo de referência.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

JOSÉ LIBÓRIO LEÃO NETO - ME.....	11.663.039/0001-05
JOSÉ LIBÓRIO LEÃO NETO	C.P.F. n° 627.238.203-00
PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME.....	27.135.164/0001-82
FLAVIA ESTER COSTA LIMA	C.P.F. n° 868.630.103-72
OLIVER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME.....	09.486.442/0001-64
RAFAELA SILVA LIMA	C.P.F. n° 950.416.053-00
N DE LIMA ROCHA EIRELI - ME.....	10.404.872/0001-79
MARDONIO MARCIO PALHARES GOMES	C.P.F. n° 000.144.483-27

Observação Devido a diferença do ITEM 2, encargos sociais e trabalhistas, letras 'F' e 'G' e AVISO PREVIO INDENIZADO, encontrada no TERMO DE REFERENCIA, observado pelos LICITANTES, o pregoeiro e a equipe de apoio, resolveu suspender o certame e reabri-lo as 15 h, afim de que a equipe técnica responsável pela elaboração e calculos presentes no Edital, possa tentar sanar a situação e assim dá prosequimento ao certame.

Observação Após o retorno as atividades, informamos que com relação as dúvidas surgidas no transcurso do certame, o pregoeiro e sua equipe de Apoio, DESPACHARAM, (conforme documento anexo), junto a Procuradoria Geral do Município, o relato sobre as dúvidas, onde informam aos licitantes que: decidiu adiar a continuidade de certame até que se tenha resposta acreca dos cálculos contidos no memorial de cálculos em debate. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário.

Observação Foi observado também pelos LICITANTES que no total de lucros ou ganhos (PLANILHA II) o somatório foi repedido no valor total do mesmo calculo, sendo que o resultado ficou em duplicidade.

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e

RUA CEL ANTONIO JOAQUIM, 2121, CENTRO

*[Handwritten signatures and marks]*




Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA
Equipe apoio	ANA ADILIA MAIA
Equipe apoio	JOSÉ VALCÍRIO DA SILVA

ASSINATURA  


PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

JOSÉ LIBÓRIO LEÃO NETO - ME
PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME
CLIVER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
N DE LIMA ROCHA EIRELI - ME

ASSINATURA  
