

**ATA PARCIAL**  
Município de Limoeiro do Norte  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
(SEINFRA)  
Pregão Eletrônico - 2021.0604001 – SEINFRA

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
12/04/2021 16:33	12/04/2021 16:40	20/04/2021 13:00	26/04/2021 09:00	26/04/2021 09:01

### Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MIGRAÇÃO E EXPANSÃO DE PARTE DO ACERVO PARA LUMINÁRIAS DE ALTA EFICIÊNCIA LED E LED DIMERIZÁVEIS COM APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE TELEGESTÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS CAPACITIVOS AUTOREGULÁVEIS PARA PROTEÇÃO, EFICIÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENERGIA, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7.926.012,23	1	SVC	
VALOR TOTAL ESTIMADO			7.926.012,23			


### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/04/2021	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.0604001 - SEINFRA.pdf
12/04/2021	AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.0604001 - SEINFRA.pdf
12/04/2021	PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.0604001 - SEINFRA.pdf
12/04/2021	PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA.rar
20/04/2021	IMPUGNAÇÃO 01 - MS.pdf
20/04/2021	IMPUGNAÇÃO 02 - HPM.pdf
23/04/2021	03 TERMO DE JULGAMENTO_HBM CONSTRUÇÕES E MS ENGENHARIA.pdf
27/04/2021	PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA LUMITEIRA.pdf
28/04/2021	PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DUNA.F.pdf
29/04/2021	PARECER TÉCNICO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA V.C.BATISTA.pdf
03/05/2021	PROPOSTA READEQUADA V.C.BATISTA.pdf
14/05/2021	PARECER TÉCNICO PROPOSTA READEQUADA V.C.BATISTA.pdf
14/05/2021	SOLICITAÇÃO V.C.BATISTA.pdf
05/05/2021	PROPOSTA READEQUADA CORRIGIDA V.C.BATISTA.pdf
07/05/2021	PARECER TÉCNICO PROPOSTA READEQUADA CORRIGIDA.pdf

### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
26/04/2021 10:30	Notificação aberta para o processo nº 2021.0604001 - SEINFRA	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote nº 0001 do processo nº 2021.0604001 - SEINFRA. Acesse o seu ambiente logado para visualizar os detalhes.
29/04/2021 5:17	Envio de Propostas Readequadas 2021.0604001 - SEINFRA	A data limite de envio de propostas readequadas para o lote nº 0001 do processo nº 2021.0604001 - SEINFRA é para 29/04/2021 às 17:30.

*Handwritten signatures and initials.*



29/04/2021 - 16:18

Intenção de recurso enviada para o processo 2021 0604001 - SEINFRA

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 2021 0604001 SEINFRA.

29/04/2021 - 16:22

Intenção de recurso enviada para o processo 2021 0604001 - SEINFRA

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 2021 0604001 SEINFRA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO - AMPLA CONCORRÊNCIA					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MIGRAÇÃO E EXPANSÃO DE PARTE DO ACERVO PARA LUMINÁRIAS DE ALTA EFICIÊNCIA LED E LED DIMERIZÁVEIS COM APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE TELEGESTÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS CAPACITIVOS AUTOREGULÁVEIS PARA PROTEÇÃO, EFICIÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENERGIA, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	V. C. BATISTA EIRELI	N/C	N/C	6.340.538,98	6.340.538,98
							0,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que não apresento impedimentos legais ou administrativos para a habilitação no presente processo licitatório, nem seja obrigado a qualquer prestação de serviços em caráter de emergência.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4 e 5 do art. 26 do decreto 10.024/2019.


\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MIGRAÇÃO E EXPANSÃO DE PARTE DO ACERVO PARA LUMINÁRIAS DE ALTA EFICIÊNCIA LED E LED DIMERIZÁVEIS, COM APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE TELEGESTÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS CAPACITIVOS AUTOREGULÁVEIS PARA PROTEÇÃO, EFICIÊNCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENERGIA, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Sim/Não
ILUMITEPRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05 035.581/0001-10	22/04/2021 - 13:38:06	N/C	N/C	1	7.802.383,48	7.802.383,48	Sim
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	10.842.734/0001-71	23/04/2021 - 16:59:31	N/C	N/C	1	7.920.000,00	7.920.000,00	Não
V C BATISTA EIRELI	10.664.921/0001-02	25/04/2021 - 20:58:46	N/C	N/C	1	7.925.938,55	7.925.938,55	Não
AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO	18.145.858/0001-00	25/04/2021 - 23:28:46	N/C	N/C	1	7.920.000,00	7.920.000,00	Sim
Real Energy Ltda	41.116.138/0001-38	26/04/2021 - 08:40:07	N/C	N/C	1	7.925.953,35	7.925.953,35	Não

### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Real Energy Ltda	41.116.138/0001-38	60 dias
ILUMITEPRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	60 dias
V C BATISTA EIRELI	10.664.921/0001-02	120 dias
AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO	18.145.858/0001-00	60 dias
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	10.842.734/0001-71	60 dias

### Lances Enviados

#### 0001 - LOTE ÚNICO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data	Valor	CNPJ
22/04/2021 - 13:38:06	7.802.383,48 (proposta)	05.035.581/0001-10
23/04/2021 - 16:59:31	7.920.000,00 (proposta)	10.842.734/0001-71
23/04/2021 - 20:58:46	7.925.938,55 (proposta)	10.664.921/0001-02
25/04/2021 - 23:28:46	7.920.000,00 (proposta)	18.145.858/0001-00
26/04/2021 - 08:40:07	7.925.953,35 (proposta)	41.116.138/0001-38
26/04/2021 - 10:08:55	7.803.000,00	10.664.921/0001-02
26/04/2021 - 10:09:41	7.133.205,13	10.842.734/0001-71
26/04/2021 - 10:10:16	7.800.000,00	18.145.858/0001-00
26/04/2021 - 10:10:33	7.135.000,00	10.664.921/0001-02
26/04/2021 - 10:13:00	7.132.953,35	41.116.138/0001-38
26/04/2021 - 10:13:13	7.142.870,00	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:13:42	7.133.000,00	10.664.921/0001-02
26/04/2021 - 10:14:05	7.132.925,00	41.116.138/0001-38
26/04/2021 - 10:14:09	6.738.382,02	10.842.734/0001-71
26/04/2021 - 10:14:55	6.738.380,00	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:15:19	6.739.000,00	10.664.921/0001-02
26/04/2021 - 10:15:35	6.738.370,00	41.116.138/0001-38
26/04/2021 - 10:16:00	6.738.269,99	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:16:57	6.399.278,12	10.842.734/0001-71
26/04/2021 - 10:18:30	6.389.326,00	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:19:43	6.390.000,00	10.664.921/0001-02
26/04/2021 - 10:20:57	5.940.000,00	10.842.734/0001-71
26/04/2021 - 10:21:43	7.500.000,00	18.145.858/0001-00
26/04/2021 - 10:21:55	5.939.999,99	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:22:14	6.140.000,00	41.116.138/0001-38
26/04/2021 - 10:22:40	5.900.000,00	10.842.734/0001-71
26/04/2021 - 10:22:57	5.809.989,38	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:23:05	5.550.234,92	10.842.734/0001-71
26/04/2021 - 10:23:29	5.550.234,50	05.035.581/0001-10
26/04/2021 - 10:24:04	6.340.538,90	10.664.921/0001-02
26/04/2021 - 10:26:43	4.570.793,41 (lance oculto)	41.116.138/0001-38
26/04/2021 - 10:26:56	5.500.000,00 (lance oculto)	10.842.734/0001-71


*Mans*  
*[Handwritten signature]*



### Documentos dos Fornecedores


Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:44	Alex Correa Loureiro	05.000.5610001-10	República Federativa do Brasil	15/04/2021		021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:45	Alex Correa Loureiro	2010171451	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	15/04/2021		2010171451
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:46	Alex Correa Loureiro	2021000197658	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA F	16/04/2021	16/06/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:47	Alex Correa Loureiro	20210491305F140847951	União Econômica Federal	17/04/2021	31/05/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:49	Alex Correa Loureiro	44056/2021	COORDENADORIA GERAL DE REGISTRO DE TRABALHADORES DO TRABALHO	15/04/2021	30/07/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:47	Alex Correa Loureiro	111519612021	PREFEITURA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/03/2021	23/05/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:50	Alex Correa Loureiro	7301.2021	PREFEITURA DA SERRA Secretaria Municipal da Fazenda	17/04/2021	17/08/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:51	Alex Correa Loureiro	2010171451	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	15/04/2021	13/05/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:52	Alex Correa Loureiro	854401	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ES	20/03/2021	11/06/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:54	Alex Correa Loureiro	48443FE3C2713F47	Junta comercial do estado do ES	30/03/2021	09/04/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	20/04/2021 - 17:55	Alex Correa Loureiro	AC2860ADE9417E00	Junta comercial do estado do ES	29/03/2021	29/04/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:18	Alex Correa Loureiro	2021 / 2021000205	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE SEC. MUN. GEST. FI	22/04/2021	20/07/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:19	Alex Correa Loureiro	082.150.82-2	Estado do Espírito Santo	10/04/2021	13/05/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:22	Alex Correa Loureiro	15565	crea-es	23/03/2021	22/05/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:23	Alex Correa Loureiro	-	-	25/01/2019	31/12/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:26	Alex Correa Loureiro	-	-	16/04/2021	16/06/2021	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:27	Alex Correa Loureiro	-	-	18/11/2020	-	021
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13:28	Alex Correa Loureiro	-	crea-es	26/09/2019	-	021

*Handwritten signature and initials.*



ILUMITEERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13/30	Alex Correa Loureiro	-	PREFEITURA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	21/03/2021	21/05/2021	
ILUMITEERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13/31	Alex Correa Loureiro	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal	18/03/2021	14/09/2021	
ILUMITEERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13/32	Alex Correa Loureiro	-	JUCEFS	23/03/2021	-	
ILUMITEERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 13/54	Alex Correa Loureiro	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal	18/03/2021	14/09/2021	
ILUMITEERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 17/25	Alex Correa Loureiro	-		21/04/2021	26/05/2021	
ILUMITEERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	22/04/2021 - 17/25	Alex Correa Loureiro	-		26/04/2021	26/05/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/42	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Receita Federal	12/04/2021	-	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/59	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Poder Judiciario do Estado do Ceara	16/04/2021	-	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/31	Jose Roberto Ferreira Loureiro	202100187665	Governo do Estado do Ceará PGE	5/04/2021	4/06/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/32	Jose Roberto Ferreira Loureiro	10214190105878835764	Caixa Economica Federal	9/04/2021	02/05/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/34	Jose Roberto Ferreira Loureiro	76550412121	Poder Judiciario Justica do Tribunal	04/04/2021	21/08/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/33	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Prefeitura Municipal de Russas - Sec. Finanças	04/04/2021	11/12/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/41	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Poder Judiciario do Estado do Ceara	16/04/2021	13/05/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/43	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Cartorio Regional de 1ª Instancia do Estado do Ceara	04/04/2021	20/06/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/45	Jose Roberto Ferreira Loureiro	2021000348	Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte	13/04/2021	11/07/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/48	Jose Roberto Ferreira Loureiro	11/06/2411	Junta Comercial do Estado do Ceara	14/04/2021	14/05/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/50	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Junta Comercial do Estado do Ceara	14/04/2021	14/05/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/52	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Prefeitura Municipal de Russas - Sec. Finanças	13/04/2021	13/05/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/53	Jose Roberto Ferreira Loureiro	23/370/2021	Crea - CE	01/04/2021	31/12/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/56	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Empreiteira Projeto e Construções Area	03/03/2016	31/12/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	23/04/2021 - 12/58	Jose Roberto Ferreira Loureiro	-	-	18/10/2019	-	

*[Handwritten signatures]*



DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 12:53	Jose Roberto Ferreira Loureiro	2282021	14/04/2021	16/06/2021	
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 13:07	Jose Roberto Ferreira Loureiro	278/2021	Prefeitura Municipal de Riassas - Sec. Finanças	17/04/2021	16/08/2021
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 13:10	Jose Roberto Ferreira Loureiro	-	Secretaria de Receita Federal	04/02/2021	03/08/2021
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 13:11	Jose Roberto Ferreira Loureiro	-	Secretaria de Receita Federal	04/02/2021	03/08/2021
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 13:12	Jose Roberto Ferreira Loureiro	-	Junta Comercial do Estado do Ceara	11/05/2021	-
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 16:22	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Duval e Projetos e Construções Eireli	26/04/2021	26/04/2021
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 16:24	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Duval e Projetos e Construções Eireli	26/04/2021	26/04/2021
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 16:25	Jose Roberto Ferreira Loureiro	S/N	Duval e Projetos e Construções Eireli	26/04/2021	26/04/2021
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	23/04/2021 - 16:49	Jose Roberto Ferreira Loureiro	-	Cma - CE	26/04/2021	
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:20	Vinicius Cunha Batista	10 654,9210001-02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/04/2021	-
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:27	Vinicius Cunha Batista	0000000	PODER JUDICIARIO	26/04/2021	-
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:23	Vinicius Cunha Batista	202102998975	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	25/03/2021	24/05/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:25	Vinicius Cunha Batista	2921040400365686616507	Caixa Econômica Federal	04/04/2021	03/05/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:27	Vinicius Cunha Batista	12519745/2021	JUSTIÇA DO TRABALHO	12/04/2021	08/10/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:28	Vinicius Cunha Batista	2021000189	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	20/04/2021	18/06/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:29	Vinicius Cunha Batista	2021000004	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	06/01/2021	31/12/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:31	Vinicius Cunha Batista	000000000	PODER JUDICIARIO	26/04/2021	25/05/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:39	Vinicius Cunha Batista	000000000	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	21/04/2021	21/05/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:41	Vinicius Cunha Batista	238036/2021	TREZORERIA	26/03/2021	30/04/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:44	Vinicius Cunha Batista	000000000000	00000000000000000000000000000000	26/04/2021	22/05/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:50	Vinicius Cunha Batista	-	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26/04/2021	24/05/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:51	Vinicius Cunha Batista	-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/04/2021	12/07/2021
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 19:52	Vinicius Cunha Batista	-	JUNTA COMARCIAL DO ESTADO DO CEARA	25/02/2021	
V C BATISTA EIRELI	23/04/2021 - 20:51	Vinicius Cunha Batista	000000000000	000000000000	23/04/2021	21/05/2021
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:22	Vinicius Cunha Batista	00000000	TRIBUNAL	30/03/2021	29/04/2021
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:24	Vinicius Cunha Batista	00000000	TRIBUNAL	03/03/2021	29/04/2021

*Handwritten signature and initials.*



V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:29	Vinicius Cunha Batista	00000000	NÃO SE APLICA	22/04/2021	31/07/2021	
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:34	Vinicius Cunha Batista		CREA	22/04/2021	-	
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:39	Vinicius Cunha Batista	279718	CREA	25/04/2021	23/06/2021	
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:42	Vinicius Cunha Batista	0000000000	NÃO SE APLICA	22/04/2021	31/07/2021	
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:51	Vinicius Cunha Batista		PREF MUNICIPAL	20/04/2021	18/07/2021	
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 10:54	Vinicius Cunha Batista	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	22/04/2021	31/07/2021	
V C BATISTA EIRELI	24/04/2021 - 11:50	Vinicius Cunha Batista	-	-	18/04/2021	-	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:34	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	41116138000138	RECEITA FEDERAL	24/04/2021	01/05/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:43	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	20210000074959408	FAZENDA ESTADUAL	01/02/2021	01/05/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:44	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	2021041000495976993408	CAIXA	13/04/2021	09/08/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:47	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	534445472021	JUSTIÇA DO TRABALHO	18/02/2021	07/08/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:49	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	102266	PREF DE OLINDA	24/02/2021	24/06/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:49	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	102266	PREF DE OLINDA	24/02/2021	24/06/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:55	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	0363395	PREF DE OLINDA	24/03/2021	31/03/2022	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:55	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	0363995	PREF DE OLINDA	25/03/2021	31/03/2022	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:55	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	0363995	PREF DE OLINDA	26/03/2021	31/03/2022	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:55	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	0363395	PREF DE OLINDA	27/03/2021	31/03/2022	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:55	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	0363995	PREF DE OLINDA	28/03/2021	31/03/2022	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 22:58	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	-	MINIST DA FAZENDA	13/04/2021	10/10/2021	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 23:27	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	2205276572021	CREA	30/04/2021	21/07/2022	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 23:52	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	-	JUCEPE	28/04/2020	-	
Real Energy Ltda	25/04/2021 - 23:56	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	-	-	29/04/2020	-	
Real Energy Ltda	26/04/2021 - 08:35	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	-	TIPE	16/03/2021	-	
Real Energy Ltda	26/04/2021 - 08:46	Alberto Cardoso Correia Rego Filho	-	CREA	26/04/2021	-	

### Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/04/2021 - 16:45	12/05/2021 - 13:00	17/05/2021 - 13:00

### 0001 - LOTE ÚNICO - AMPLA CONCORRÊNCIA Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10.842.734/0001-71	29/04/2021 - 16:18:34	A EMPRESA DUVAL FERRAZ E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ Nº 10.842.734-71 EMPRESA PARTICIPANTE DESTE CERTAME LICITATORIO DECLARA QUE SUA MANIFESTAÇÃO EM ENTRAR COM RECURSO CONTRA A SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME	Defendido

*Handwritten signatures and initials.*



05/05/2021 10:02:10

26/04/2021 10:02:10


Interdição de Instalações e Montagem de Luminárias e Iluminação de Emergência em Lote 0001  
 Motivo: O CREA/CE não está em conhecimento de que o lote 0001 não possui nenhuma obra relevante a ser realizada.

Chat

Data	Apelido	Frase
26/04/2021 - 09:02:04	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Irei analisar inicialmente as propostas.
26/04/2021 - 09:02:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas.
26/04/2021 - 10:02:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.
26/04/2021 - 10:02:27	Sistema	Conforme Art. 35 do Decreto 10.024/2019, não há o que discutir, aberto o lote 01 de que trata o processo de compra nº 01/21, a etapa de envio de lances de preço será realizada pela duração de quinze minutos.
26/04/2021 - 10:02:22	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no edital, o sistema abrirá o prazo de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de abertura, o sistema informará a recepção de lances será automaticamente encerrada.
26/04/2021 - 10:02:22	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores a ele possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento de seu prazo.
26/04/2021 - 10:02:22	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução Normativa nº 3 de 1 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo sistema licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/04/2021 - 10:07:09	Pregoeiro	Srs. Licitantes, iremos dar início à fase de lances às 10h07min para o lote 0001. Lembrando que será observado o MENOR PREÇO POR LOTE. Ademais, conforme o item 4.2 do edital, não serão aceitos lances compostos com valor superior aos preços máximos estimados para as parcelas.
26/04/2021 - 10:07:53	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/04/2021 - 10:07:53	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas de acordo com a Lei 13.205 em sua disputa.
26/04/2021 - 10:23:53	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
26/04/2021 - 10:24:39	Sistema	Para o lote 0001 o autor da oferta de valor mais baixo ou autores das ofertas com valores até dez por cento superiores a ela podem ofertar um lance final e fechado até 26/04/2021 às 10:24:43.
26/04/2021 - 10:24:39	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 6.140.000,00; R\$ 6.340.538,08.
26/04/2021 - 10:29:48	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 26/04/2021 às 10:29:43.
26/04/2021 - 10:29:48	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
26/04/2021 - 10:30:50	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Real Energy Ltda. (Lote final com valor de R\$ 4.511.791,41).
26/04/2021 - 12:00:43	Sistema	O Empreendedor Real Energy Ltda. foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
26/04/2021 - 12:00:43	Sistema	Motivo: A empresa REAL ENERGY LTDA, está impedida por não cumprir as exigências do edital (conferir itens 3.3.2 não apresentou todos os dados pessoais do sócio; 4.5.2 não apresentou termo de abertura e encerramento de balanço patrimonial; 4.5.3 não apresentou documento oficial de identificação de todos os sócios); 9.6.1.1 (não apresentou o registro/inscrição portando o visto do CREA/CE - resolução CONFEA nº 413/1997); 9.6.2 e 9.6.2.1 (não apresentou Atestado de Capacidade Técnica - Item 9.6.4 não apresentou comprovação de responsável técnico em seu quadro permanentemente, bem como, Atestado de Capacidade em nome deste); 9.6.5 não apresentou as condições de acordo técnico); 9.6.6 não apresentou declaração de disponibilidade de obra; 9.6.7 (não apresentou declaração de todos os profissionais que atuarão diretamente com as instalações elétricas, com suas respectivas qualificações e qualificações (NR 10 e NR 35); Ademais - (CONTR. 01).
26/04/2021 - 12:00:43	Sistema	(CONT. 1) Conforme o item 4.1 os licitantes deverão enviar uma EXATA DECLARAÇÃO por meio do Sistema de Licitação de Compras Públicas, do documento exigido em edital.
26/04/2021 - 12:00:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LUMIN TERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA com valor de R\$ 4.980.000,00.
26/04/2021 - 12:03:05	Pregoeiro	Srs. Licitantes, iremos suspender temporariamente a sessão e retomaremos ainda hoje às 14:00.
26/04/2021 - 14:58:16	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme o item 9.8.6 do edital, havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, este Pregoeiro suspende a presente sessão para apreciação dos documentos relativos à qualificação técnica da Engenharia responsável do Município licitante. Na oportunidade informamos que retornamos a presente sessão dia 27 de abril do ano vigente às 14h00min.
27/04/2021 - 10:10:14	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Conforme o comunicado via chat, as empresas relativas a qualificação técnica da Engenharia responsável foi para apreciação Engenharia responsável do Município licitante. Contudo, até o presente momento, este Pregoeiro não tem o parecer técnico. Assim, suspendo a presente sessão temporariamente, para darmos continuidade às 14:00 da manhã.
27/04/2021 - 14:13:43	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Irei dar continuidade a presente sessão diante do que previsto tivemos o consequente atrasado.
27/04/2021 - 14:25:04	Sistema	O fornecedor LUMIN TERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
27/04/2021 - 14:25:04	Sistema	Motivo: A empresa LUMIN TERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA está impedida por não cumprir as exigências do edital (conferir item 9.6.1.1 (não apresentou o registro/inscrição portando o visto do CREA/CE na forma da resolução CONFEA nº 413/1997) e 9.6.2.1 (deixou de comprovar experiência na execução da 3ª parcela de maior relevância), portanto deixou de cumprir a exigência do item 9.6.2 do edital conforme parâmetro técnico do Engenho anexo aos autos do processo licitatório).
27/04/2021 - 14:25:04	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante D.J.V.A. E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI com valor de R\$ 5.500.000,00.


*Marcos*





27/04/2021 - 15:38:56	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme item 9.8.2 do edital, havendo necessidade de analisar os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, este Pregoeiro suspende a sessão para apreciação dos documentos relativos à qualificação técnica pelo Engenheiro responsável no Município licitante. Na oportunidade, informamos que retornaremos a presente sessão dia 23 de maio do ano vigente, às 14h00min.
28/04/2021 - 14:01:31	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em razão dos fatos ocorridos na sessão.
28/04/2021 - 14:08:46	Sistema	O fornecedor DUAL E PROJETOS E CONSULTORIAS EIRELI foi desclassificado pelo item 001 por irregularidade.
28/04/2021 - 14:08:46	Sistema	Motivo: A empresa DUAL E PROJETOS E CONSULTORIAS EIRELI não atende às exigências do edital, conforme itens 9.6 e 9.7, por não comprovar experiência na execução das 4ª e 5ª parcelas do contrato (vândias), portanto não ouve o comparecimento à exibição do item 4.6.3 (deixar de comprovar experiência dos seus profissionais na execução das 4ª e 5ª parcelas de manutenção elétrica), conforme parecer técnico do Engenheiro responsável pelo processo licitatório.
28/04/2021 - 14:08:46	Sistema	O lote 001 tem como item de natureza MATERIAL ELÉTRICO, com o item 001.001.01.
28/04/2021 - 15:21:57	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme item 9.8.2 do edital, havendo necessidade de analisar os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, este Pregoeiro suspende a sessão para apreciação dos documentos relativos à qualificação técnica pelo Engenheiro responsável no Município licitante. Na oportunidade, informamos que retornaremos a presente sessão dia 23 de maio do ano vigente, às 14h00min.
28/04/2021 - 14:08:38	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme item 9.8.2 do edital, havendo necessidade de analisar os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, este Pregoeiro suspende a sessão para apreciação dos documentos relativos à qualificação técnica pelo Engenheiro responsável no Município licitante. Na oportunidade, informamos que retornaremos a presente sessão dia 23 de maio do ano vigente, às 14h00min.
29/04/2021 - 15:15:43	Pregoeiro	Confirme a sessão para o fornecedor responsável pelo Município licitante, anexando a lista de propostas e o nome dos proponentes, pelo canal de atendimento.
29/04/2021 - 15:17:34	Sistema	A data limite de envio de propostas readequadas pelo item 001 foi definida para 29/04/2021 às 17:20.
29/04/2021 - 15:18:31	Pregoeiro	A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como encaminhar para o e-mail: licitacoes@municipal.gov.br, no prazo de até 03 (três) dias, conforme item 10 do edital.
29/04/2021 - 15:29:24	Sistema	O lote 001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2021 - 15:58:47	Sistema	O prazo de envio de propostas readequadas pelo item 001 foi encerrado pelo pregoeiro.
29/04/2021 - 15:58:42	Sistema	Motivo: Conforme proposta readequada registrada no portal de compras públicas, bem como encaminhada pelo e-mail.
29/04/2021 - 16:03:11	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2021 - 16:00:30	Sistema	Para o lote 001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M.V.C BATISTA EIRELI.
29/04/2021 - 16:04:48	Pregoeiro	Confirme o edital em seu item 11, o proponente que desclassificou a oferta decidida pelo Pregoeiro para a sessão através do seu representante, mas licitar de sua intenção no item 001 designado 31 (três) dias para registro da intenção das razões para o não comparecimento voluntário ao item 001 (três) dias na plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sob pena de preclusão de seu direito de alegar razões para o não comparecimento voluntário, em igual número de dias, que começará a contar do término do prazo do item 001.
29/04/2021 - 16:05:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2021 às 16:45.
29/04/2021 - 16:13:42	Pregoeiro	Este Pregoeiro por equívoco abriu prazo para intenções recursais, peço humildes desculpas, uma vez que conforme item 9.8.2 do edital, havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, este Pregoeiro irá encaminhar a proposta readequada solicitada para apreciação pelo Engenheiro responsável do Município licitante. Na oportunidade, informamos que retornaremos a presente sessão dia 30 de abril do ano vigente, às 14h00min.
29/04/2021 - 16:18:34	Sistema	O fornecedor DUAL E PROJETOS E CONSULTORIAS EIRELI - LTDA foi declarado vencedor de recurso para o lote 001.
29/04/2021 - 16:22:36	Sistema	O fornecedor J. LIMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP, suscitou intenção de recurso para o lote 001.
29/04/2021 - 16:49:21	Pregoeiro	Este Pregoeiro por equívoco abriu prazo para intenções recursais, peço humildes desculpas, uma vez que conforme item 9.8.2 do edital, havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, este Pregoeiro irá encaminhar a proposta readequada solicitada para apreciação pelo Engenheiro responsável do Município licitante. Na oportunidade, informamos que retornaremos a presente sessão dia 30 de abril do ano vigente, às 14h00min.
30/04/2021 - 14:07:07	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme comunicado via e-mail, os documentos relativos à proposta readequada solicitada pela empresa concorrente foram para apreciação do Engenheiro Responsável do Município licitante, contudo até o presente momento, este Pregoeiro não tem o parecer técnico da análise dos documentos. Assim, informo que a proposta readequada da empresa concorrente está em anexo dos autos do processo licitatório, com acesso para todos os participantes. Na oportunidade, informamos que retornaremos a presente sessão dia 03 de maio do ano vigente, às 14h00min.
03/05/2021 - 14:11:26	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme comunicado via e-mail, os documentos relativos à proposta readequada solicitada pela empresa concorrente foram para apreciação do Engenheiro Responsável do Município licitante, contudo até o presente momento, este Pregoeiro não tem o parecer técnico da análise dos documentos. Considerando ainda a grande quantidade de documentos a serem analisados, assim, este Pregoeiro está no aguardo do tal documento.
05/05/2021 - 17:33:18	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando o fim do expediente da Prefeitura licitante, e até ao presente momento não recebemos o parecer técnico do Engenheiro responsável, este Pregoeiro suspende a presente sessão a partir das 17h00min, às 14h00min.
04/05/2021 - 14:12:14	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em razão dos fatos ocorridos na sessão.
04/05/2021 - 14:28:59	Pregoeiro	Conforme item 10.1.4 do edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado, pela Administração, devendo o licitante readequar o valor do (s) item (s) em valores constantes ao Projeto Básico. Assim solicitamos a correção da proposta readequada, na qual a empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como encaminhar para o e-mail: licitacoes@municipal.gov.br, no prazo de até 02 (dois) dias, conforme item 10 do edital. Bem como o parecer técnico da proposta readequada do Engenheiro responsável do Município licitante, anexado aos autos do processo licitatório.
04/05/2021 - 16:17:46	Pregoeiro	Diante da apresentação do pregoeiro de prazo requerido pela empresa concorrente anexado aos autos do processo licitatório, considerando a verificação de erros e/ou inconsistências pelo setor técnico, passados de correção, este Pregoeiro deferiu a prorrogação do prazo. Na oportunidade, este Pregoeiro suspende a presente sessão, retornando dia 05 de maio, do ano vigente, às 14h00min.

*Alina*



05/05/2021 - 14:10:46	Pregoeiro	Srs. Licitantes: boa tarde! Informo que a proposta readequada corrigida da empresa concorrente está nos autos do processo licitatório, com acesso para todos os participantes. Conferir a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos e encaminhados pela empresa concorrente, esta Pregoeiro irá encaminhar a proposta readequada corrigida para a apreciação pelo Engenheiro Responsável do Município licitante. Na oportunidade, informamos que retornaremos a ativar a sessão dia 06 de abril do ano vigente às 14h00h.
06/05/2021 - 14:13:25	Pregoeiro	Srs. Licitantes: boa tarde! Conforme comunicado via chat, os documentos relativos a proposta readequada corrigida solicitada da empresa concorrente foram para apreciação do Engenheiro Habilitado responsável e o Município licitante concluiu até o presente momento este Pregoeiro não tem o parecer técnico/responsável da análise dos respectivos documentos.
06/05/2021 - 17:17:21	Pregoeiro	Srs. Licitantes: boa tarde! Considerando o fim do expediente da Prefeitura licitante, considero ainda que este Pregoeiro não tem o parecer técnico/responsável das respectivas propostas readequadas corrigidas remetidas da contenda de presente sessão amanhã (07/05/2021) às 14h.
07/05/2021 - 14:10:45	Pregoeiro	Srs. Licitantes: boa tarde! Informo que o parecer técnico da proposta readequada corrigida da empresa concorrente está nos autos do processo licitatório, com acesso para todos os participantes.
07/05/2021 - 14:13:56	Sistema	Intenção de recurso foi defendida para o lote 0001
07/05/2021 - 14:13:56	Sistema	Intenção: A EMPRESA DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ Nº 10.642.734-71, EMPRESA PARTICIPANTE DESTE CERTAME LICITATÓRIO DECLARA QUE SUA MANIFESTAÇÃO EM ENTRAR COM RECURSO CONTRA A SUA "HABILITAÇÃO NO CERTAME"
07/05/2021 - 14:14:01	Sistema	Intenção de recurso foi defendida para o lote 0001
07/05/2021 - 14:14:01	Sistema	Intenção: Ilum terra Construções e Montagens Ltda inscrita no CNPJ nº 05.581.000/10 participante do certame vem manifestar intenção de recurso contra sua habilitação. Motivo: O CREA/CF não esta emitido visto de habilitação pois a resolução utilizada na habilitação foi revogada, além como o item que motivou a desclassificação dessa Empresa não possui nenhuma relevância técnica com o objeto licitado.
07/05/2021 - 14:28:08	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 12/05/2021 às 13:00, com limite de contratação para 17/05/2021 às 13:00

*Paulo Victor Farias Pinheiro*

PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO

Preceito

*Ana Adélia Maia*

ANA ADÉLIA MAIA

Até