

**ANALISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO, DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.0310-001SEINFRA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS EM PEDRA TOSCA OU PARALELEPIPEDO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

PROPOSTA CLASSIFICADAS: **1º TS EMPREENDIMENTOS** – R\$ 624.904,98 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), **2º PLATINUS** – R\$ 666.954,34 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), **3º VM LOCAÇÕES** – R\$ 678.132,81 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), **4º CONSTRUTORA S** – R\$ 695.688,70 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), **5º CMN CONSTRUÇÃO** – R\$ 795.047,03 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), **6º REMC CONSTRUTORA** – R\$ 814.945,85 (OITOCENTOS E QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), **7º ELETROCAMPO** – R\$ 819.042,14 (OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), **8º ECOL** – R\$ 865.476,19 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), **9º CK CONSTRUTORA** – R\$ 873.320,76 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), **10º MAXICON** – R\$ 883.749,94 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), **11º GMS DE SOUSA CONSTRUÇÕES** – R\$ 884.748,86 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), **12º CONSTRUTORA EXITO** – R\$ 973.656,04 (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

PROPOSTA DESCLASSIFICADA: IG CONSTRUÇÕES – A DECLARAÇÃO DE QUE “ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, ESTAR SEM O DEVIDO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ACORDO COM O ITEM 5.2.11 DO EDITAL.